                             TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2018  Atenção: os anexos I-E, I-G e IX estão disponíveis na página da CMPA na internet.

                                             Processo n.º 500/18 		

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU DE ARQUITETURA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E DO GALPÃO CRIOULO, SITUADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. 
DATA DE ABERTURA:  09 de julho de 2018.
HORÁRIO: 09 horas e 30 minutos.
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - CMPA
ENDEREÇO: AV. LOUREIRO DA SILVA, 255, Sala 131, Porto Alegre/RS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO 60 (SESSENTA) DIAS 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ITEM 14 DO EDITAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CG 4490.51.99.00.00.00 – Outras Obras e Instalações - Projeto Atividade 1001.
	Edital disponível na Internet por E-mail no endereço: licit@camarapoa.rs.gov.br  ou na Homepage da CMPA: www.camarapoa.rs.gov.br


Município de Porto Alegre, 18 de junho de 2018.

OMAR FERRI JUNIOR,
Diretor Geral da CMPA
JAMB/CEL


A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, por meio de sua Comissão Especial de Licitação, designada pela Portaria n.º 885/17, torna público, para conhecimento dos interessados, que na data, horário e local abaixo indicados fará realizar licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime de EXECUÇÃO INDIRETA – EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, para contratação de empresa de engenharia ou de arquitetura especializada para execução das obras e serviços e fornecimento de materiais e equipamentos, referente à construção do Centro de Convivência e do Galpão Crioulo, situados na Câmara Municipal de Porto Alegre, conforme descrito neste Edital e seus anexos. O procedimento licitatório, Processo n.º 500/18, será regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações; pela Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações; e pelo Decreto nº 8.538 de 06 de outubro de 2015; e alterações, pela Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício da profissão de engenheiro, no que couber; e pela lei 12.378 de 31 de dezembro de 2010,  que regula o exercício da profissão de arquiteto, no que couber, pelas demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente, e pelas demais exigências deste Edital e seus anexos.

1. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
1.1. Poderão participar desta Licitação as pessoas jurídicas interessadas pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.
1.2. Não será permitida a participação nesta licitação de pessoa jurídica que:
a) direta ou indiretamente, mantenha sociedade ou participação com servidor ou dirigente da Câmara Municipal de Porto Alegre, considerada participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista;
b) não atenda às condições estabelecidas neste instrumento convocatório ou não apresente os documentos nele exigidos;
c) o ramo de atividade não esteja de acordo com o disposto no item 1.1 acima;
d) encontre-se em processo de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial;
e) apresente mais de uma proposta de preço;
f) tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal; ou
g) estejam organizadas em consórcio.    




2. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – ME-EPP
2.1. Em se tratando de MICROEMPRESA OU DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, para que possa gozar dos benefícios previstos nos arts. 42 a 49 da referida Lei, é necessária, NO ATO DE CREDENCIAMENTO DA LICITANTE, a apresentação de Certidão de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8º da IN 103/2007 do DNRC – Departamento Nacional de Registro no Comércio.
2.2. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte –ME ou EPP - que opte por não se fazer representar no certame, optando pelo envio dos envelopes de habilitação e de proposta por qualquer meio, deverá encaminhar a Certidão indicada no item 2.1. À PARTE, NÃO INTEGRADA AOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, de forma a possibilitar a verificação de sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte NA ETAPA DE CREDENCIAMENTO. 
2.2.1. O não encaminhamento de tal Certidão ou o envio em desacordo com a forma antes indicada acarretará à Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte –ME ou EPP a perda de direito a tratamento diferenciado, previsto na Lei Complementar nº 123/06, nos artigos 42 a 49.
2.3 As MEs e as EPPs deverão apresentar os documentos de habilitação, mesmo que esses apresentem alguma restrição relativa à regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de desclassificação.
2.3.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, devendo comprovar a respectiva condição por meio do sistema eletrônico.
2.3.2. A não regularização da documentação no prazo estipulado no item 2.3.1 implicará na inabilitação da licitante.



3. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS:
3.1. Os documentos de habilitação e as propostas deverão ser encaminhados - preferencialmente encadernados e numerados - dentro de envelopes lacrados, identificados externamente como Envelope nº 01 - HABILITAÇÃO / nº 02 – PROPOSTA, contendo:
a) número da TOMADA DE PREÇOS;
b) data e hora da abertura;
c) nome da licitante, e
d) endereçados à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO.  

	
HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 1
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA CMPA


______________________________________________
NOME DA LICITANTE

DATA: 09/07/2018 às 09 horas e 30 minutos




	

HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 2
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA CMPA


______________________________________________
NOME DA LICITANTE

DATA: 09/07/2018 às 09 horas e 30 minutos




3.1.1. Os envelopes deverão ser entregues até as 09 horas e 30 minutos do dia 09 de julho de 2018 na sala da Seção de Licitações, localizada no térreo, sala 131, sede da Câmara Municipal de Porto Alegre, sita na Av. Loureiro da Silva, 255.

4. DA ENTREGA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO (envelope nº 01) e de PROPOSTA (envelope nº 02):
Os envelopes deverão ser entregues até a data e horário estabelecidos na folha 01 desta TOMADA DE PREÇOS, na Sala 131 – Sala da Seção de Licitações da Câmara Municipal de Porto Alegre (térreo), situada na Av. Loureiro da Silva, nº 255. Imediatamente após, será realizada a abertura dos mesmos.
5. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À PARTICIPAÇÃO (envelope nº 01):
5.1. Somente os documentos referidos nos itens 5.1.3 (documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista) e no item 5.2 (Declarações) poderão ser substituídos pelo CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC, em conformidade com o disposto no subitem 5.3, deste Edital. 
5.1.1. Na falta do CRC deverão ser apresentados todos os documentos referidos nos itens 5.1.2 a 5.2, dentro de seu prazo de validade.

5.1.2. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica: 
a) Carteira de Identidade e Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores (última Ata de eleição);
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

5.1.3. Documentos Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de Regularidade junto ao FGTS;
b) Certidão Negativa Estadual do domicílio ou sede da empresa licitante;
c) Certidão Negativa Municipal (tributos diversos), do domicílio ou sede da empresa licitante. Somente será aceita Certidão Negativa referente exclusivamente ao ISSQN/ISS, caso a empresa licitante apresente Declaração de que não possui imóvel em seu nome.
d) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União/DAU, comprovando a regularidade fiscal;  
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), e;
f) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

5.1.4. Documentos para Comprovação de Qualificação Técnica: 
5.1.4.1. Certidão de Registro ou Inscrição da Licitante, expedida ou visada pelo Conselho de Engenharia e Agronomia – CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com indicação de objeto social compatível com a prestação de serviços licitada e contendo o registro do Responsável Técnico, em plena validade.
5.1.4.1.1. Na hipótese de a Certidão de Registro ou Inscrição da Licitante no Conselho de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU não indicar o Responsável Técnico, a Licitante deverá apresentar Certidão de Registro de Quitação de Pessoa Física em nome deste, em plena validade.
5.1.4.2 Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, emitida pelo CREA/CAU, expedida em nome do Responsável Técnico que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativa à execução de obras e serviços pertinentes e compatíveis com os que constituem objeto da licitação, devidamente registrado(s) no CREA/CAU.
5.1.4.2.1.  Será considerada compatível com a prestação de serviços objeto desta licitação, a execução de edificações com um ou mais pavimentos, com área total de no mínimo 200 m².
5.1.4.2.2. Não será permitida a soma de atestados para fins de comprovação da área mínima. 
5.1.4.3. Comprovante de que a licitante possui em seu quadro de pessoal responsável técnico com formação na área afim (engenharia ou arquitetura), para prestar os serviços objeto da licitação, devidamente registrado no CREA/CAU. 
5.1.4.3.1. Considera-se integrante do quadro de pessoal, para os fins da presente licitação, o sócio, o administrador ou o diretor, o empregado, e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com a licitante com prazo de vigência compatível com a duração da execução do objeto da licitação, ou com compromisso firmado de vinculação futura para a prestação dos serviços, caso a licitante seja vencedora do certame.
5.1.4.3.2.  A comprovação deverá ser feita através de cópia autenticada da carteira de trabalho, livro de registro de empregado, contrato social, no caso de sócio da empresa ou outro documento equivalente.
5.1.4.4. Declaração assinada pela licitante designando o responsável técnico que acompanhará a execução do(s) serviço(s)/obra(s) caso a empresa se sagre vencedora do certame, e que sua substituição somente poderá ser realizada por profissional cujo acervo técnico seja equivalente ou superior e, desde que aprovado pela Câmara Municipal de Porto Alegre, conforme modelo no ANEXO VIII.
5.1.4.4.1. Somente serão considerados, para fins de habilitação, o(s) Atestado(s) Técnico(s) pertencente(s) ao acervo do Responsável Técnico indicado pela licitante.
5.1.5. Documentos para Comprovação de Qualificação Econômico-Financeira:
5.1.5.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.
5.1.5.1.1. Consideram-se documentos já exigíveis e apresentados na forma da Lei, na hipótese de ser a licitante Sociedade Anônima, os que estiverem aprovados pela Assembleia Geral Anual competente para apreciá-los e que estejam publicados.
5.1.5.1.2. As cópias do balanço patrimonial e demonstrações contábeis, deverão ser extraídas do Livro Diário, devidamente registrado na Junta Comercial competente, exceto para os tipos societários cuja legislação que os rege exija sua publicação.
5.1.5.1.3. Em se tratando de Sociedades por quotas de responsabilidade limitada, consideram-se documentos já exigíveis e apresentados na forma da Lei os elaborados com o encerramento do exercício social imediatamente anterior àquele da abertura do certame, haja vista o disposto na Lei nº 10.406, de 10-01-2002, com vigência a contar de 11-01-2003.
5.1.5.1.4. Quando a empresa licitante for constituída há menos de um ano, o balanço anual será substituído por balanço parcial (provisório ou balancetes) e demonstrações contábeis relativas ao período de seu funcionamento, devidamente assinado por contabilista habilitado.
5.1.5.1.5. A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas, as quais deverão ser, obrigatoriamente, demonstradas em memorial de cálculos juntado ao balanço ou às demonstrações contábeis, inclusive para micro e pequenas empresas, assinado por contabilista habilitado:

LG =  	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG = 	_____________Ativo Total_______________
 		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = 	_Ativo Circulante__
            	 Passivo Circulante

5.1.5.1.6. Para efeito do disposto no subitem 5.1.5.1.5, será considerada de boa situação financeira a empresa que apresentar, pelo menos, dois dos indicadores abaixo:
				LG: igual ou superior a 0,8
				SG: igual ou superior a 1,2
				LC: igual ou superior a 0,8
5.1.5.2. Os documentos referidos no subitem 5.1.5.1, do último exercício social, poderão ser apresentados mediante registro na Junta Comercial ou publicação no Diário Oficial, quando for o caso, ou mediante Sistema Público de Escrituração Digital – SPED (Recibo de entrega de Escrituração Contábil Digital).  

5.2. DECLARAÇÕES: 
5.2.1. Declaração de que a Licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que trata da proibição do trabalho infantil, conforme modelo do ANEXO V, caso não conste no Certificado de Registro Cadastral.
5.2.2. Declaração da proponente de que não pesa contra si declaração de INIDONEIDADE, expedida por órgão da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA de qualquer esfera (conforme modelo do ANEXO II), caso não conste no Certificado de Registro Cadastral.
5.2.3. Declaração Negativa de Doação Eleitoral, para fins de cumprimento ao disposto na Lei Municipal nº 11.925/15 (modelo no ANEXO VI), caso não conste no Certificado de Registro Cadastral.

5.3. PARA EMPRESAS QUE POSSUAM CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC):
5.3.1. CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL emitido por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, dentro do seu prazo de validade, com classificação pertinente ao objeto desta licitação, onde conste a validade dos documentos apresentados para sua emissão. 
5.3.1.1.  Aos Certificados em que constem documentos com validade expirada, deverá ser anexado o documento válido, sendo que aqueles cujo prazo de validade não esteja mencionado serão considerados válidos por 30 (trinta) dias da data da emissão, salvo disposição contrária de Lei a respeito.
5.3.1.2. O Certificado que não apresentar registro das Certidões Negativas Municipal, Estadual, Federal e da Dívida Ativa da União/DAU, e de Débitos Trabalhistas (CNDT), deverá ser acompanhado das respectivas Certidões, comprovando a regularidade fiscal. 
5.3.1.3. O Certificado que não apresentar Prova de Regularidade junto ao FGTS deverá ser acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade do FGTS.
5.3.1.4. O Certificado que contenha Anexo e/ou Declaração em que conste especificação de documentos e respectivas validades somente será considerado válido para fins de habilitação se acompanhado de tal anexo e/ou Declaração; não será considerado como válido para fins de habilitação o anexo e/ou Declaração apresentado desacompanhado do respectivo Certificado.
5.3.1.5. Os certificados onde constem os indicadores da boa situação financeira da empresa, referidos no subitem 5.1.5.1.6, deverão ser acompanhados do memorial de cálculo, assinado por contabilista habilitado.

5.4. DA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA COMISSÃO:
5.4.1. Os documentos solicitados acima, necessários à habilitação, poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.
5.4.1.1. A autenticação das cópias de documentos originais pela Comissão Especial de Licitação poderá ser efetuada, preferencialmente, a partir da publicação do Edital até o dia útil anterior à data da abertura do envelope nº 01 – HABILITAÇÃO, na sala 131, Seção de Licitações da Câmara Municipal de Porto Alegre, no seguinte horário:
- Pela manhã: das 9h00min às 11h30m, de segunda a sexta-feira. 
- À tarde: das 13h30min às 17h00min, de segunda a sexta-feira. 
5.4.1.2. Não serão aceitas cópias obtidas por FAC-SIMILE ou cópias reduzidas.
5.4.1.3. Não serão aceitos protocolos de documentos.

6. DA PROPOSTA:
6.1. Do Conteúdo da Proposta (envelope nº 02): 
6.1.1. As propostas devem ser impressas por meio eletrônico, carimbadas, assinadas, sem rasuras e emendas, e deverão ser elaboradas, preferencialmente, nos formulários fornecidos pela Câmara Municipal de Porto Alegre – ANEXO I-F (Proposta) e I-G (Planilha de Custos - LICITANTE). 
6.1.1.1. A Planilha de Custos - Licitante – Anexo I-G, integrante deste Edital, deverá também ser apresentada em dispositivo de armazenamento de dados tipo CD/DVD/Pen drive, em Programa EXCEL, juntamente com a proposta física.
6.2. A proposta deverá mencionar: 
6.2.1. VALOR GLOBAL, expresso em moeda corrente nacional, contemplando todas as despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados. 
6.2.2. O Anexo I-G (Planilha de Custos - Licitante) deverá conter os VALORES UNITÁRIO, TOTAL E GLOBAL, expressos em moeda corrente nacional, contemplando material, mão de obra, BDI, frete, impostos e encargos sociais decorrentes e todas as demais despesas necessárias à perfeita execução da obra e dos serviços contratados.
6.2.2.1. Serão desclassificadas as propostas que não cotarem os preços do material e/ou mão de obra, em qualquer dos anexos.
6.2.2.2. Não serão aceitos preços com mais de 2 (dois) dígitos após a vírgula, sendo a proposta desclassificada, em caso de inobservância deste item.
6.2.2.3. Não serão aceitos preços unitários superiores ao estimado pela Administração ou preço manifestamente inexequível, nos termos do art. 48, inciso II, da Lei nº 8666/93. 
6.2.2.4. Não serão aceitas propostas de valor GLOBAL superior ao orçado pela Administração.
6.3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo de 60 (sessenta) dias.
6.4. INÍCIO DOS SERVIÇOS: a Ordem de Início será emitida pela Seção de Obras e Manutenção da Câmara Municipal de Porto Alegre, em até 05 (cinco) dias após a emissão da Nota de Empenho e o início da prestação dos serviços deverá ocorrer até 05 (cinco) dias úteis da Ordem de Início. 
6.5. GARANTIA: A proposta da licitante deverá conter a indicação de garantia de 5% (cinco por cento), a ser prestada para cumprimento das obrigações contratuais, na forma prevista no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93.
6.5.1. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Tesouraria da Câmara Municipal de Porto Alegre.
6.5.2. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a vigência do contrato. 
6.5.3. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do art. 827 do Código Civil.
6.6. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do serviço será de 120 dias para a execução do Galpão Crioulo e 150 dias para o Centro de Convivência a partir da Ordem de Início, conforme Cronograma ANEXO I-C.
6.6.1. O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado, a critério da Câmara Municipal de Porto Alegre, nos termos da Lei 8666/93.
6.7 Os licitantes, ao orçarem os preços sem BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), não poderão ofertar valores unitários superiores aos orçados pela Administração nos itens relativos a materiais e mão-de-obra, constantes do ANEXO I-B, bem como o BDI aplicado, para cada serviço ou bem, não poderá exceder os limites previsto no decreto municipal n° 19.224, de 25 de novembro de 2015.
	 
6.8 DA VISITAÇÃO TÉCNICA PRÉVIA: Antes da elaboração da Proposta de Preços, as licitantes deverão efetuar visita técnica à  Seção de Obras e Manutenção (SOM) da Câmara Municipal de Porto Alegre, com prévio agendamento pelo telefone 3220-4129 ou pelo e-mail servobras@camarapoa.rs.gov.br, atestando que tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que realizou a conferência do presente edital e seus anexos.
6.8.1. A visita deverá ser realizada por pessoa especialmente credenciada como representante da licitante.
6.8.2. Não será admitido um mesmo profissional como representante de mais de 1 (uma) licitante.
6.9. Efetuada a visita, as licitantes preencherão COMPROVANTE DE VISTORIA (modelo ANEXO IV), que deverá ser visado pela SOM da Câmara Municipal de Porto Alegre, e DEVERÁ SER INCLUÍDO NO ENVELOPE DE PROPOSTA - Nº 2, para fins de proposta.

7. DO PROCEDIMENTO:
7.1 Após a abertura da sessão pública, serão realizados pela Comissão Especial de Licitação os registros afetos ao credenciamento das licitantes.
7.2. O representante da licitante, identificado por documento hábil, deverá entregar os envelopes Documentação e Proposta, impreterivelmente, até o dia, horário e local já fixados no preâmbulo deste.
7.2.1.  Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser como ouvinte. 
7.2.2. As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal das licitantes somente poderão participar da sessão como ouvintes. 
7.2.3. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes Documentação e Proposta não serão permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado final desta TOMADA DE PREÇOS.

8. DO CREDENCIAMENTO:
8.1. Somente poderão se manifestar oficialmente pela licitante os representantes que apresentarem credencial (conforme modelo – ANEXO III), assinada pelo responsável legal pela empresa, ou procuração com poderes para tal, acompanhada do documento de identificação e do ato constitutivo, estatuto ou contrato social. 
8.1.1. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado, relativo à sociedade empresária proponente, este deverá possuir poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, comprovado através da apresentação do documento de identificação e do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social apresentado pela licitante.
8.2. A não apresentação do documento legal de representação não inabilitará ou desclassificará a licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar em seu nome.
8.3. É vedado o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma licitante.

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS
9.1. Abertos os envelopes nº 1 - HABILITAÇÃO e nº 2 - PROPOSTA no local, dia e horário previstos, os documentos serão apresentados às licitantes presentes e rubricados folha a folha pelos seus representantes credenciados e pelos membros da Comissão Especial de Licitação, não implicando, a rubrica aposta, em reconhecimento da validade de seu conteúdo, mas, tão-somente, de sua existência material.
9.2. Para efetiva habilitação das licitantes será necessário que as mesmas tenham apresentado todos os documentos exigidos para a fase de habilitação, e que tais documentos tenham sido julgados em conformidade com as exigências deste Edital e seus anexos.  
9.3. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte – ME/EPP deverão apresentar todos os documentos relativos à habilitação dentro dos seus respectivos prazos de validade, mesmo que estes apresentem alguma restrição relativa à regularidade fiscal e trabalhista, para que possam gozar dos benefícios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, sob pena de desclassificação.
9.4. Encerrada a fase de habilitação, a Comissão Especial de Licitação designará dia, hora e local para a abertura dos envelopes nº 02 – PROPOSTA.
9.5. A licitante fica responsável pela comunicação de fato ou evento superveniente à entrega dos documentos ou à habilitação, que venha a alterar sua situação quanto à capacidade técnica, jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal, sob as penas da lei.

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
10.1 O julgamento da presente licitação será processado segundo o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, sendo desclassificadas as propostas que estiverem em desacordo com as especificações e exigências deste Edital, bem como as propostas que sejam consideradas inexequíveis.
	10.1.1 Em caso de divergência entre os valores unitário, total e global, a proposta será considerada levando-se em conta o valor unitário

11. DO DESEMPATE:
11.1. No caso de empate entre duas ou mais propostas e desde que não estejam previstas nas hipóteses da condição seguinte, será efetuado sorteio em ato público entre elas, para o qual todas as licitantes serão convocadas. 
11.2. Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 	
11.2.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada deverá, após a solicitação da Presidente da Comissão Especial de Licitação, manifestar-se quanto à prerrogativa do artigo 45, I da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, dentro do prazo de 24 horas da notificação, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste CONVITE; 
11.2.2. Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma da subcondição anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput dessa condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
11.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no caput dessa condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
11.3. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
11.4. Após o transcurso e julgamento dos recursos quanto às propostas, a Comissão procederá à divulgação da classificação final das empresas.

12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS:
12.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar os termos do ato convocatório até 5 (cinco) dias antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, conforme o disposto no § 1º do art. 41 da Lei nº 8.666/93, apontando as falhas e irregularidades que o viciam.
12.2. O licitante poderá impugnar os termos do ato convocatório até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, conforme o disposto no § 2º do art. 41 da Lei nº 8.666/93, apontando as falhas e irregularidades que o viciam.

13. DOS RECURSOS:
13.1. Eventuais recursos, previstos no artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, poderão ser interpostos através de petição escrita, entregue no PROTOCOLO da Câmara Municipal de Porto Alegre, no seguinte horário:
- Pela manhã: das 9h00min às 11h30m, de segunda a sexta-feira. 
- À tarde: das 13h30min às 17h00min, de segunda a sexta-feira. 
13.2. O prazo para interposição do recurso previsto na alínea “a”, inc. I do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, na hipótese de participação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que apresentar documentos válidos, mas com restrições quanto à regularidade fiscal e trabalhista, somente começará a correr a contar do término do prazo assegurado a estas, nos termos do disposto no artigo 43, § 1º da Lei Complementar 123/2006 e alterações. 
13.2.1. A não regularização da documentação no prazo estipulado no artigo 43, § 1º da Lei Complementar 123/2006 e alterações, implicará na inabilitação da licitante.

14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
14.1 O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis contados da confirmação da efetiva prestação do serviço pela Seção de Obras e Manutenção - SOM da Câmara Municipal de Porto Alegre, e entrega da respectiva Nota Fiscal/Fatura, conforme disposições da Lei 8.666/93 e alterações e conforme o previsto no Cronograma Físico-Financeiro e será realizado mensalmente de acordo com a execução da obra.
14.2. Para o caso de faturas incorretas, a Câmara Municipal de Porto Alegre terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para devolução à licitante vencedora, passando a contar novo prazo de 10 (dez) dias úteis após a entrega do novo documento de pagamento.
14.3. Não serão considerados, para efeitos de correção, atrasos e outros fatos de responsabilidade da licitante vencedora que importem no prolongamento dos prazos previstos neste Edital e oferecidos nas propostas.
14.4. A Câmara Municipal de Porto Alegre procederá à retenção do INSS, ISSQN/ISS e IRRF, nos termos da legislação em vigor, devendo, para tanto, a licitante vencedora discriminar na NOTA FISCAL/FATURA o valor correspondente aos referidos tributos.
14.5. Deverão ser apresentados os comprovantes de quitação junto ao INSS, FGTS e CNDT do mês imediatamente anterior.
14.6. A NOTA FISCAL/FATURA, relativa ao mês e etapa de execução dos serviços objeto desta licitação, deverá ser acompanhada das Certidões Negativas das Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da empresa licitante. 
14.6.1. Somente será aceita Certidão Negativa Municipal referente exclusivamente ao ISSQN/ISS, caso a licitante apresente Declaração de que não possui imóvel em seu nome.
14.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

	      I = (TX)
	I = ( 6 / 100 )
          365
	I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%



15. DAS PENALIDADES:
15.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Câmara Municipal de Porto Alegre pode, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções na forma do art. 86 e seguintes da Lei nº 8.666/93:
15.1.1. Advertência por escrito, quando o inadimplemento caracterizar falta leve, assim entendido aquele que não acarrete prejuízo significativo aos serviços contratados e à CONTRATANTE;
15.1.2. Multa 
a) de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de inadimplemento, calculada sobre o valor total da contratação, em caso de atraso na execução da prestação objeto do contrato até o limite de 15 (quinze) dias;
b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, em caso de atraso na execução da prestação objeto do contrato por período superior ao previsto na alínea “a” acima, ou de inexecução parcial das obrigações contratuais;
c) 30% (trinta por cento) sobre o valor global do contrato, em caso de inexecução total das obrigações contratuais;
d) 0,02% (zero virgula zero dois por cento) a 0,08% (zero virgula zero oito por cento) por dia sobre o valor global do contrato, de acordo com o grau atribuído à infração, consoante Tabelas 1 e 2, que seguem:

d.1.TABELA 1

	GRAU
	CORRESPONDÊNCIA

	1
	0,02% dia sobre o valor global do contrato

	2
	0,04% dia sobre o valor global do contrato

	3
	0,08% dia sobre o valor global do contrato






d.2. TABELA 2

	INFRAÇÕES

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	GRAU

	1
	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;
	03

	2
	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;
	03

	3
	Permitir a presença de empregado sem uniforme, com uniforme manchado, sujo ou mal apresentado e/ou sem crachá, por empregado e por ocorrência;
	01

	4
	Recusar-se a executar reparo determinado pela fiscalização, por reparo e por dia;
	03

	Para os itens a seguir, deixar de:

	5
	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador por ocorrência
	03

	6
	Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente, por funcionário e por dia;
	02

	7
	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;
	03

	8
	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;
	03

	9
	Fornecer materiais, produtos ou equipamentos nas quantidades e qualidade exigidas no Edital, ou solicitar aprovação da fiscalização para materiais alternativos.
	03



15.1.2.1. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da notificação.
15.1.2.2. Não pago ou não depositado o valor das multas no prazo indicado no item 13.1 anterior, será automaticamente descontado do pagamento a que a licitante vencedora fizer jus, com o que esta anui expressamente neste ato.
15.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
15.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
15.2. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a à pena de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor total corrigido do contrato.  
15.3. As penalidades previstas nesta cláusula são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis previstas no Edital da licitação e seus Anexos.

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:
16.1.	A despesa proveniente da adjudicação do objeto da presente TOMADA DE PREÇOS correrá à conta da dotação orçamentária da Câmara Municipal de Porto Alegre sob os códigos CG 4490.51.99.00.00.00 – Outras Obras e Instalações - Projeto Atividade 1001.
16.2.	O valor global da presente Tomada de Preços é de, no máximo, R$ 1.388.274,46 (um milhão trezentos e oitenta e oito mil duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
17.1. Não sendo possível a apreciação dos documentos relativos à habilitação na data de sua abertura, serão os envelopes nº 02 (Propostas) mantidos lacrados, rubricados por todos os presentes, sob a guarda da Comissão, até a sessão de abertura dos mesmos, sendo as licitantes notificadas da nova data para abertura de propostas das concorrentes habilitadas.
17.2. A proposta, uma vez aberta, vincula a licitante, obrigando-a à execução dos serviços cotados, sem quaisquer alterações posteriores.
17.3. Os envelopes que contenham as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição para devolução no período de 05 (cinco) dias após a homologação da licitação. Esgotado este prazo, serão os mesmos destruídos.
17.4. A apresentação dos envelopes de proposta implica aceitação pelo licitante de todas as cláusulas e condições do edital, e confissão de que obteve da Câmara Municipal de Porto Alegre todos os esclarecimentos satisfatórios à sua elaboração, inclusive referente às normas, instruções e regulamentos necessários.
17.5. É facultada à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do procedimento licitatório ou solicitar esclarecimentos adicionais às licitantes, que deverão ser satisfeitos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
17.6. Demais obrigações decorrentes desta licitação constam na Minuta de Contrato, em anexo VII.
17.7. FORO: Para dirimir eventuais litígios oriundos desta Licitação, fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
17.8. Todos os atos pertinentes à esta licitação serão afixados no quadro mural localizado ao lado da sala da Diretoria de Patrimônio e Finanças, pavimento térreo da Câmara Municipal de Porto Alegre, e publicados na homepage da Câmara Municipal (www.camarapoa.rs.gov.br).
17.9. O Edital da Tomada de Preços nº 02/2018 e seus Anexos estarão disponíveis na página da Câmara Municipal de Porto Alegre, para download, no endereço da internet www.camarapoa.rs.gov.br na aba: Institucional – Licitações.
17.10. Outras informações, se necessárias, poderão ser obtidas, preferencialmente, pelo e-mail licit@camarapoa.rs.gov.br ou pelo telefone (51) 3220-4314, na Seção de Licitações da Câmara Municipal de Porto Alegre.
[bookmark: _GoBack]Município de Porto Alegre, 18 de junho de 2018.

 OMAR FERRI JUNIOR,
Diretor Geral da CMPA
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TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018
ANEXO I - A
Processo nº 500/18

Projeto Básico
Execução das obras e serviços, fornecimento de materiais e 
equipamentos referente à construção do Centro de Convivência e do Galpão Crioulo, situados na Câmara Municipal de Porto Alegre.

1. Objeto
Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura especializada em execução de obras de construção civil, de comprovada experiência, para execução das obras e serviços civis, estruturais e elétricos, bem como o fornecimento de todos os materiais e equipamentos especificados no projeto executivo para a construção do prédio do Centro de Convivência e do prédio do Galpão Crioulo, elaborado em março/ 2018, para a Câmara Municipal de Porto Alegre através de licitação. 
2. Justificativa  
      2.1 Centro de Convivência:  O Centro de Convivência é uma demanda aprovada e encaminhada pela mesa diretora, pela necessidade de um espaço multifuncional para os vereadores e funcionários da CMPA. 
      2.2 Galpão Crioulo: O galpão crioulo atual, vem sofrendo com o processo de desgaste natural de sua infraestrutura. A situação atual, resultado da ausência de um planejamento, fez com que arvores de médio/ grandes portes nascessem junto à construção do galpão, causando colapso na infraestrutura e supra estrutura. Além disso as instalações em si, por ser um local de reunião de público não atende as normas de higiene e segurança. 

3. Fundamento Legal

Contratação através de licitação, regendo-se pelas disposições da Lei nº. 8.666/93.	 

4. Especificações dos serviços
A obra deverá ser executada conforme projeto executivo desenvolvido pela empresa CENGES Consultoria e Serviços Ltda., constituído de Memoriais Descritivos, Especificações Técnicas, Projeto Executivo e Orçamento.
Para a sua execução será necessário prévio planejamento e adequação do cronograma físico financeiro em acordo com a fiscalização da CMPA. 
A empresa executora deverá comprovar a execução de obras de edificações de no mínimo um pavimento e 200m². Não será aceita a soma de atestados para a comprovação exigida.
Todos os serviços e obras deverão atender as leis e normas de segurança no trabalho vigentes e pertinentes, bem como seguir as orientações do memorial descritivo.
Ao final da execução das obras e serviços, a empresa deverá entregar projeto “as built” registrando todas as alterações realizadas no projeto original.
É obrigatória a manutenção de diário de obras onde deverão ser apontados todos os registros necessários pela empresa contratada e pela fiscalização.
Todos os funcionários deverão ter comprovada a sua aptidão para os serviços a que forem designados pela empresa, através da apresentação de declaração da empresa executante e certificados comprobatórios (NRs – ABNT).
Todos os serviços pertinentes que envolvam o desligamento de energia elétrica deverão ser programados em conjunto e sob autorização da fiscalização. 


5. Documentos do projeto que deverão ser anexados ao edital
O projeto executivo é composto dos seguintes itens: 
            - Relatório de Sondagem
            - RRT E ART dos projetos
           - Planilha Orçamentária, cronograma físico-financeiro e composição do BDI 
·  Centro de Convivência
          Projeto Arquitetônico:
          - Memorial descritivo do Projeto Arquitetônico
	- Prancha 01/09- Planta Situação – Localização/Implantação
	- Prancha 02/09 - Planta Implantação/Cobertura 
	- Prancha 03/09 - Planta Baixa 
	- Prancha 04/09 -  Planta de Pisos 
	- Prancha 05/09 – Cortes Longitudinais e Fachadas Principais 
	- Prancha 06/09 – Cortes Transversais e Fachadas Laterais
	- Prancha 07/09 – Planta de Detalhes 
	- Prancha 08/09 – Planta de Detalhes
	- Prancha 09/09 -  Planta de Detalhes 
           Projeto Estrutural
	- Prancha 01/08- Locação e Fundações
	- Prancha 02/08 – Forma de baldrame 
	- Prancha 03/08 – Forma de Cobertura
	- Prancha 04/08 -  Lajes de baldrame 
	- Prancha 05/08 – Vigas de baldrame 
	- Prancha 06/08 – Vigas de baldrame
	- Prancha 07/08 – Alvenaria estrutural 
	- Prancha 08/08 – Escadas
           Projeto Hidrossanitário:
          - Memorial descritivo do Projeto Hidrossanitário
	- Prancha 01/01- Planta Situação e Implantação
           - Prancha 01/03- Planta Baixa Cobertura – Esgoto Sanitário e Pluvial
	- Prancha 02/03 - Planta Baixa – Barrilete água fria 
	- Prancha 03/09 - Isométricas 
           Projeto Elétrico e correlatos:
          - Memorial descritivo do Projeto de Instalações Elétricas, de cabeamento estruturado e Vigilância Eletrônica
           - Prancha 01/02 - Planta Baixa 
	- Prancha 02/02 – Diagramas - Detalhes
	Projeto PPCI:
           - Memorial descritivo do PPCI
           - Prancha 01/01- Planta Situação, Localização e Implantação
           - Prancha 01/02 - Planta Baixa, Cortes e detalhes
	- Prancha 02/02 – Planta Baixa, Cortes e detalhes
· Galpão Crioulo
          Projeto Arquitetônico:
          - Memorial descritivo do Projeto Arquitetônico
	- Prancha 01/10- Planta Situação – Localização/Implantação
	- Prancha 02/10 - Planta de Cobertura 
	- Prancha 03/10 - Planta Baixa 
           - Prancha 04/10 - Planta Baixa mobiliada
	- Prancha 05/10 -  Planta de Pisos 
	- Prancha 06/10 – Cortes e Fachadas 
	- Prancha 07/10 – Cortes e Fachadas - Detalhamentos
	- Prancha 08/10 – Detalhes Esquadrias
	- Prancha 09/10 – Detalhes Gerais
	- Prancha 10/10 -  Detalhes – rampas e escadas 
          - Imagens da Cobertura de madeira
           Projeto Estrutural
	- Prancha 01/08- Locação e Fundações
	- Prancha 02/08 – Forma de baldrame 
	- Prancha 03/08 – Forma de Cobertura
	- Prancha 04/08 -  Lajes e vigas de baldrame 
	- Prancha 05/08 – Lajes e vigas de baldrame 
	- Prancha 06/08 – Lajes e vigas de baldrame
	- Prancha 07/08 – Alvenaria estrutural 
	- Prancha 08/08 – Escada
           Projeto Hidrossanitário:
          - Memorial descritivo do Projeto Hidrossanitário
           - Prancha 01/03- Planta Baixa Cobertura – Esgoto Sanitário e Pluvial
	- Prancha 02/03 - Planta Baixa – Barrilete água fria 
	- Prancha 03/09 - Isométricas 
           - Prancha 01/01 – Central de gás – GLP
           Projeto Elétrico e correlatos:
          - Memorial descritivo do Projeto de Instalações Elétricas, de cabeamento estruturado e Vigilância Eletrônica
           - Prancha 01/02 - Planta Baixa 
	- Prancha 02/02 – Diagramas - Detalhes
	Projeto PPCI:
           - Memorial descritivo do PPCI
           - Prancha 01/01- Planta Situação, Localização e Implantação
           - Prancha 01/02 - Planta Baixa, Cortes e detalhes
	- Prancha 02/02 – Planta Baixa, Cortes e detalhes

6. Cronograma de execução

O Cronograma detalhado de execução dos serviços que está incluído nos documentos do projeto, contempla 120 dias para a execução do Galpão Crioulo e 150 dias para o Centro de Convivência a partir da Ordem de Início. 

7. Qualificações técnicas e operacionais
A empresa deverá apresentar na qualificação técnica para a contratação a seguinte documentação:
a) Registro no CAU/CREA da empresa comprovando aptidão para a execução do projeto; 
b) Atestado com comprovação de que a empresa tenha executado obras de edificações, de no mínimo um pavimento e com área mínima de 200m². Para efeito deste requisito não será considerado a soma de atestados.
c) Apresentar como técnico responsável Engº Civil ou Arquiteto, com comprovante de inscrição junto ao Conselho Regional de Engenharia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo- CAU em situação regular junto ao Conselho.
d) Comprovação, por meio de atestados e/ou declarações de capacidade técnica, em nome do profissional apresentado como responsável técnico, que comprovem aptidão para desempenho de atividade pertinente ao objeto da contratação, devidamente acolhidos e registrados no CREA ou CAU, integrantes da CAT do profissional.
e) Declaração de Visita Técnica assinada pela Seção de Obras e Manutenção. 


8. Pagamento contratual
O cronograma de desembolso seguirá o previsto no cronograma físico financeiro e será realizado de acordo com a execução da obra. 

9. Responsabilidades da CONTRATANTE

a) Efetuar o pagamento decorrente do presente contrato no prazo e condições estabelecidas no Contrato, desde que cumprido o cronograma de execução apresentado pela contratada.
b) Acompanhar e fiscalizar, através da Seção de Obras e Manutenção, o perfeito cumprimento da execução dos serviços pela CONTRATADA.
c) Providenciar, através da Seção de Obras e Manutenção, a solicitação de serviços de assistência técnica para correção de defeitos.
d) Solicitar, através da Seção de Obras e Manutenção, a qualquer tempo, a correção de procedimentos, objetivando o cumprimento integral deste contrato.
e) Permitir o livre acesso dos técnicos devidamente identificados e que tenham seu nome na lista fornecida na qualificação pela CONTRATADA nos locais onde for necessário para a execução dos serviços e instalação dos equipamentos, observadas as normas de segurança. 

10. Responsabilidades da CONTRATADA
a) Fornecer ART (Anotação de responsabilidade técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) referente aos serviços a executar.
b) Comprovar possuir mão de obra adequada à execução dos serviços.
c) Designar um engenheiro ou arquiteto da empresa para coordenação dos serviços.
d) Estabelecer um cronograma de trabalho sujeito à aprovação da fiscalização.
e) Manutenção permanente de diário de obras onde deverão ser apontados todos os registros necessários pela empresa contratada e pela fiscalização.
f) Fornecer lista com o nome e RG dos funcionários da CONTRATADA que irão prestar os serviços na CMPA, atualizando em caso de alterações.
g) Encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, com isenção da CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades em relação aos mesmos.
h) Retirar todas as sobras de materiais e entulhos de obra às suas expensas, deixando o local de trabalho em perfeitas condições de limpeza.
i) Danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo ou de seus empregados, na execução deste contrato, ficando obrigada a corrigi-los.
j) A CONTRATADA não poderá transferir a outrem as obrigações assumidas neste Contrato sem prévia e formal autorização da CONTRATANTE.
k) Todo e qualquer risco e infortúnio de trabalho decorrente da execução do objeto deste contrato será de inteira responsabilidade da CONTRATADA com isenção da CONTRATANTE de qualquer responsabilidade relativa aos mesmos.
l) Todas as despesas inerentes à prestação dos serviços e fornecimento de materiais, inclusive de transporte, deverão estar incluídas no preço contratado.
m) Após a execução das instalações, a empresa contratada deverá fornecer projeto “as built” em formato digital (.dwg) e impresso.
n) A Contratante deverá realizar testes de operação dos equipamentos instalados, apresentando relatório de operação dos mesmos. 

o) É obrigatória a visita prévia ao local objeto dos serviços através da Seção de Obras para fins de apresentação de orçamento. A empresa deverá agendar através do e-mail servobras@camarapoa.rs.gov.br ou através do fone 3220-4129 ou ainda pessoalmente na sala 123 da CMPA.  

11. Valor estimado 
A presente contratação tem custo orçado, já incluído BDI, de R$ 1.388.274,46 (Hum milhão, trezentos e oitenta e oito mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) conforme orçado pela empresa autora do Projeto, estando de acordo com os valores do mercado, devidamente referenciados. 
O valor total está distribuído conforme tabela abaixo:
	Obra: Construção do Centro de Convivências e do Galpão Crioulo da CMPA.

	Item
	GRUPO
	Total com BDI

	
	
	

	1
	INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA OBRA
	 

	2
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
	 

	
	
	Total de serviços comuns
	R$ 53.836,79

	3
	CENTRO DE CONVIVÊNCIAS
	 

	
	
	Total do centro de Convivências
	R$ 601.219,27

	4
	GALPÃO CRIOULO
	 

	 
	 
	Total do Galpão Crioulo
	R$ 733.218,40

	 
	Total do Orçamento com BDI
	 R$   1.388.274,46 



12. Indicação de responsável pelo acompanhamento da execução do contrato.
Será indicado pela Seção de Obras e Manutenção, na assinatura do contrato/ordem de início. 
							Em 11 de Maio de 2018

	
	Eng. Wilson Cantes
CREA: 65.273 – MATR. 121244
SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO
	


COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

[image: ]



Av. Loureiro da Silva, 255- CEP: 90013-901 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3220-4314 – Fax: (51) 3220-4355
E-mail: licit@camarapoa.rs.gov.br  

www.camarapoa.rs.gov.br
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TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018
ANEXO I - B
		Processo nº 500/18
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TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018
ANEXO I - C
		Processo nº 500/18
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

	DESCRIÇÃO
	 VALOR (R$)/ COM BDI 
	%
	MÊS 01
	MÊS 02
	MÊS 03
	MÊS 04

	 
	 
	 
	R$
	 %
	% ACUM.
	R$
	 %
	% ACUM.
	R$
	 %
	% ACUM.
	R$
	 %
	% ACUM.

	INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA OBRA
	                 5.558,97 
	0,40
	          5.558,97 
	       100 
	       100
	                    -   
	             -   
	       100 
	 
	             -   
	       100
	 
	              -   
	        100 

	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
	               48.277,82 
	3,48
	         12.069,45 
	         25 
	         25
	        12.069,45 
	        25
	         50 
	         12.069,45 
	        25 
	         75
	        12.069,45 
	         25 
	        100 

	CENTRO DE CONVIVÊNCIAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SERVIÇOS INICIAIS
	                 8.049,11 
	0,58
	          8.049,11 
	       100 
	       100 
	                    -   
	             -   
	       100 
	                    -   
	             -   
	       100 
	                   -   
	              -   
	        100 

	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES
	               13.188,80 
	0,95
	         13.188,80 
	       100 
	       100 
	                    -   
	             -   
	       100 
	                    -   
	             -   
	       100 
	                   -   
	              -   
	        100 

	TERRAPLENAGEM
	                 2.221,06 
	0,16
	          1.998,96 
	         90 
	         90 
	             111,05 
	          5
	         95 
	             111,05 
	          5 
	       100 
	                   -   
	              -   
	        100 

	FUNDAÇÕES
	               87.752,90 
	6,32
	         52.651,74 
	         60
	         60 
	        35.101,16 
	        40 
	       100 
	                    -   
	             -   
	       100 
	                   -   
	              -   
	        100 

	PAREDES E PAINEIS
	               94.245,69 
	6,79
	                    -   
	              -   
	              -   
	        28.273,71 
	        30 
	         30
	         28.273,71 
	        30
	         60 
	        37.698,27 
	         40 
	        100 

	COBERTURAS E PROTEÇÕES
	               74.952,67 
	5,40
	                    -   
	              -   
	              -   
	        29.981,07 
	        40 
	         40
	         29.981,07 
	        40 
	         80 
	        14.990,53 
	         20 
	        100 

	REVESTIMENTOS, FORROS, SERRALHERIA E PINTURAS
	               88.763,77 
	6,39
	                    -   
	              -   
	              -   
	                    -   
	             -   
	              -   
	         35.505,51 
	        40 
	         40 
	        53.258,26 
	         60 
	        100 

	PAVIMENTAÇÕES
	             101.683,14 
	7,32
	                    -   
	              -   
	              -   
	        40.673,26 
	        40 
	         40 
	         40.673,26 
	        40 
	         80 
	        20.336,63 
	         20 
	        100 

	INSTALAÇÕES E APARELHOS
	               93.396,01 
	6,73
	                    -   
	              -   
	              -   
	                    -   
	             -   
	              -   
	                    -   
	             -   
	              -   
	        93.396,01 
	       100 
	        100 

	ESCADAS E RAMPA
	                 8.353,11 
	0,60
	                    -   
	              -   
	              -   
	                    -   
	             -   
	              -   
	           8.353,11 
	      100 
	       100 
	                   -   
	              -   
	        100 

	COMPLEMENTO DA OBRA
	               28.613,01 
	2,06
	                    -   
	              -   
	              -   
	                    -   
	             -   
	              -   
	                    -   
	             -   
	              -   
	        28.613,01 
	       100 
	        100 

	GALPÃO CRIOULO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SERVIÇOS INICIAIS
	                 7.521,46 
	0,54
	          7.521,46 
	       100 
	       100 
	                    -   
	 
	       100 
	                    -   
	 
	       100 
	                   -   
	              -   
	        100 

	TERRAPLENAGEM
	                 8.134,72 
	0,59
	          8.134,72 
	       100 
	       100 
	                    -   
	             -   
	     100 
	                    -   
	             -   
	       100 
	                   -   
	              -   
	        100 

	FUNDAÇÕES
	             119.709,74 
	8,62
	       107.738,77 
	         90 
	         90
	        11.970,97 
	        10 
	       100 
	                    -   
	             -   
	       100 
	                   -   
	              -   
	        100 

	PAREDES E PAINEIS
	             168.816,26 
	12,16
	                    -   
	              -   
	              -   
	       126.612,19 
	       75
	        75 
	         42.204,06 
	        25 
	       100 
	                   -   
	              -   
	        100 

	COBERTURAS E PROTEÇÕES
	               84.969,57 
	6,12
	                    -   
	              -   
	              -   
	        33.987,83 
	        40 
	         40 
	         50.981,74 
	        60 
	       100 
	                   -   
	              -   
	        100 

	REVESTIMENTOS, FORROS, SERRALHERIA E PINTURAS
	             112.348,57 
	8,09
	                    -   
	              -   
	              -   
	                    -   
	             -   
	              -   
	         67.409,14 
	        60 
	         60 
	        44.939,43 
	         40 
	        100 

	PAVIMENTAÇÕES
	               99.934,97 
	7,20
	                    -   
	              -   
	              -   
	        39.973,99 
	        40
	         40 
	         39.973,99 
	       40 
	         80 
	        19.986,99 
	         20 
	        100 

	INSTALAÇÕES E APARELHOS
	             114.265,19 
	8,23
	                    -   
	              -   
	              -   
	                    -   
	             -   
	              -   
	                    -   
	             -   
	              -   
	      114.265,19 
	       100
	        100 

	ESCADAS E RAMPA
	               11.954,77 
	0,86
	                    -   
	              -   
	              -   
	        11.954,77 
	       100 
	       100
	                    -   
	             -   
	       100 
	                   -   
	              -   
	        100 

	COMPLEMENTO DA OBRA
	                 5.563,16 
	0,40
	                    -   
	              -   
	              -   
	                    -   
	             -   
	              -   
	                    -   
	             -   
	              -   
	          5.563,16 
	       100 
	        100 

	TOTAL GERAL 
	R$ 1.388.274,46
	100,00
	R$ 216.911,98
	R$ 370.709,44
	R$ 355.536,09
	R$ 445.116,95



TOMADA DE PREÇOS nº 02/2018 
Processo 500/18
ANEXO I - D                     
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TOMADA DE PREÇOS nº 02/2018 
Processo 500/18
ANEXO I - E
                     Memorial Descritivo do Projeto Arquitetônico
	
O memorial descritivo do projeto arquitetônico da Tomada de Preços nº 02/2018 está disponível na página da Câmara Municipal de Porto Alegre, para download, no endereço da internet www.camarapoa.rs.gov.br na aba: Institucional – Licitações.




















TOMADA DE PREÇOS  nº 02/2018 
Processo nº 500/18 
ANEXO I - F
MODELO DE PROPOSTA
RAZÃO SOCIAL: ______________________________________________________
ENDEREÇO: __________________________________________________________
CNPJ : ______________________  Fone: ______________  Fax: ________________
E-mail: _______________________________________________________________

	ITEM
	 DESCRIÇÃO
	PREÇO ( R$ )

	1
	INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA OBRA
(Comum para as duas obras)
	 

	2
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
(Comum para as duas obras)
	 

	3
	CENTRO DE CONVIVÊNCIAS
	

	4
	GALPÃO CRIOULO
	

	 5 
	Total do Orçamento com BDI
	 


OBSERVAÇÕES:
1. Não serão aceitos preços com mais de dois dígitos após a vírgula.
2. Preços unitários e global, expressos em moeda corrente nacional, incluindo impostos, frete e encargos sociais decorrentes e todas as demais despesas necessárias ao perfeito desempenho da execução dos serviços contratados.
3. Condições de pagamento: conforme item 14 do edital.
5. Prazo de início: (conforme subitem 6.4 do edital).
6. Validade da proposta: ___________________ (mínimo 60 dias).
7. Garantia: Para garantia da execução da prestação de serviços, a licitante prestará garantia no valor de 5% (cinco por cento) do valor contratado, através de ___________________ (modalidade prevista no art. 56, § 1º da Lei nº 8.666/93).
8. Prazo de execução: o prazo de execução do serviço será de 120 dias para a execução do Galpão Crioulo e 150 dias para o Centro de Convivência, a partir da Ordem de Início.
9. Declaramos aceitar na íntegra os termos do Edital desta TOMADA DE PREÇOS.

Local / Data / Ano / Assinatura do Licitante   


TOMADA DE PREÇOS  nº 02/2018
Processo nº 500/18
ANEXO I – G
PLANILHA DE CUSTOS (LICITANTE)

As Planilhas de Custos do LICITANTE da Tomada de Preços nº 02/2018 a serem preenchidas estarão disponíveis na página da Câmara Municipal de Porto Alegre, para download, no endereço da internet www.camarapoa.rs.gov.br na aba: Institucional – Licitações.
Deverão ser preenchidas as planilhas modelo da CMPA e do LICITACON.
	



TOMADA DE PREÇOS nº 02/2018 
Processo nº 500/18
ANEXO II

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE


A empresa ______________________________________________________, através de seu representante legal, Senhor(a) _____________________________________, CPF: _______________, _________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente), DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, Processo nº 500/18, na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 02/2018, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO, em qualquer de suas esferas.
Por ser a expressão da verdade, firma a presente.
Município de Porto Alegre, ............ de ..................................... de 2018.



......................................................................................................
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA
(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação nos termos do Edital)

TOMADA DE PREÇOS nº 02/2018 
Processo  500/18  

ANEXO III
C R E D E N C I A L

A empresa _________________________________________________________, por seu representante legal, Senhor(a) _____________________________________, CPF: _______________, _________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente), através desta, credencia a pessoa abaixo qualificada, concedendo-lhe todos os poderes necessários para representar-lhe perante a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no Processo 500/18, Tomada de Preços nº 02/2018 .
Nome: ______________________________________
CPF e RG: ___________________________________

Município de Porto Alegre, ............ de ..................................... de 2018 .



......................................................................................................
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA
(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação nos termos do Edital)


TOMADA DE PREÇOS nº 02/2018 
	Processo  500/18 	
ANEXO IV
Comprovante de VISTORIA

Declaro, sob as penas da Lei, para fins da TOMADA DE PREÇOS  nº 02/2018 , na qualidade de indicado pela empresa _________________________________________, CNPJ _____________________, que eu, ___________________________________, CPF nº ____________________, estive em visita ao local onde será executada a obra cujo projeto básico é objeto da presente licitação, ficando ciente de todas as informações e condições necessárias para o cumprimento das obrigações deste edital, considerados eventuais problemas a serem enfrentados durante a execução das mesmas.
Declaro, ainda, que realizei a conferência dos quantitativos especificados na ESTIMATIVA DE CUSTOS.
		Município de Porto Alegre, ......... de ......................  de 2018.

_________________________________________________
Assinatura do Responsável Indicado

Acompanhei a visitação.
____/__________/2018.
_________________________________________________
Assinatura do servidor indicado pela Seção de Obras e Manutenção/SOM (com a devida identificação).


Obs: O presente pode ser preenchido de forma manuscrita.
TOMADA DE PREÇOS nº 02/2018 
Processo  500/18
ANEXO V
DECLARAÇÃO de que cumpre o inciso XXXIII do art. 7º da CF
A empresa _________________________________________________, inscrição no CNPJ nº ____________________________, através de seu representante legal, Senhor(a) ___________________________________________, portador da Carteira de Identidade nº _________________ e do CPF nº ________________, _____________________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente), DECLARA, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, Processo 500/18, na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 02/2018 , que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, bem como comunicará à Administração da Câmara Municipal de Porto Alegre qualquer fato ou evento superveniente que altere a atual situação.
* Ressalva: (__) emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.
		Município de Porto Alegre, ......... de .......................  de 2018.

* Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
......................................................................................................
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA
(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação nos termos do Edital)


TOMADA DE PREÇOS nº 02/2018 
Processo 500/18
ANEXO VI

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE DOAÇÃO ELEITORAL

A empresa ______________________________________________________, inscrição no CNPJ nº __________________, por meio de seu representante legal – cargo ocupado –, senhor(a) ___________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº __________________ e do CPF nº__________________, DECLARA que, a partir do dia 02 de outubro de 2015, não efetuou doação em dinheiro, ou bem estimável em dinheiro, para partido político ou campanha eleitoral de candidato a cargo eletivo, estando CIENTE de que, após a assinatura deste documento e durante a vigência do contrato, não poderá, igualmente, fazê-lo.
Município de Porto Alegre, ____ de ______________ de 2018.



......................................................................................................
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação nos termos do Edital)




TOMADA DE PREÇOS nº 02/2018 
Processo 500/18 
ANEXO VII


M I N U T A   DE   CONTRATO


TERMO DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADOS, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E DO GALPÃO CRIOULO, SITUADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE QUE FIRMAM CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE E ......................................................

A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, com sede nesta Capital, na Av. Loureiro da Silva n.º 255, neste instrumento designada CONTRATANTE, representada por seu Presidente, Vereador CÁSSIO DE JESUS TROGILDO, CPF nº .............................., e ......................................................, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º ......................................, com sede na ......................................................................, neste ato representada por.................................., CPF n.º ................................, doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta do Processo nº 500/18 e o resultado final da Tomada de Preços nº 02/2018, com fundamento na Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, ajustam entre si a execução das obras e serviços, fornecimento de materiais e equipamentos referente à construção do centro de convivência e do galpão crioulo, situados na Câmara Municipal de Porto Alegre, mediante as cláusulas e as condições que seguem. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente ajuste tem por objeto a prestação de serviços de engenharia especializada para execução das obras e serviços, fornecimento de materiais e equipamentos referente à construção do centro de convivência e do galpão crioulo, situados na Câmara Municipal de Porto Alegre, na forma, prazos, condições e especificações previstas no Edital da Tomada de Preços nº 02/2018, e em seus ANEXOS e no presente instrumento.
1.2. Integram o presente contrato os seguintes documentos, cujos termos, condições, especificações e obrigações, independentemente de transcrição, vinculam e obrigam as partes:
a)  Proposta da CONTRATADA; e
b)  Edital Tomada da Preços nº 02/2018 e seus Anexos.
1.3. Este Contrato é regido pelas normas da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e demais preceitos legais aplicáveis.
CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1. Sem prejuízo das demais obrigações legais e disposições deste contrato, obriga-se a CONTRATADA:
2.1.1. A prestar serviços de engenharia para execução das obras e serviços, fornecimento de materiais e equipamentos referente à construção do centro de convivência e do galpão crioulo, situados na Câmara Municipal de Porto Alegre, na forma, prazos, condições e especificações previstos no Edital da Tomada de Preços nº 02/2018, nos respectivos anexos, e no presente instrumento.
2.1.1.1. Os serviços contratados deverão ser executados com observância e em estrita conformidade com o Edital da Tomada de Preços nº 02/2018 e seus anexos.
2.1.2. A fornecer todo e qualquer material, mão de obra, ferramentas, máquinas, equipamentos, utensílios e instrumentos necessários à prestação de serviços objeto da contratação.
2.1.3. A reparar, corrigir e/ou refazer, às suas expensas, defeitos e/ou vícios detectados pela CONTRATANTE nos serviços executados em decorrência do presente contrato.
2.1.4. A manter equipamentos de prevenção e proteção contra incêndio no local da obra e no respectivo canteiro na forma prevista na legislação aplicável, e a instruir seus empregados/prepostos no que tange à prevenção de incêndios em tais locais.
2.1.5. A apresentar no início da execução do objeto do presente contrato ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) relativos à execução de todos os projetos pertinentes à mesma.
2.1.6. A entregar à CONTRATANTE “as built”, em formato digital e impresso, após a execução das prestações objeto do Contrato.
2.1.7. A manter Diário de Obras permanentemente atualizado e acessível à Fiscalização da CONTRATANTE.
2.1.8. A manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
2.1.9. A executar os serviços com observância das normas de segurança do trabalho, utilizando equipamentos adequados, de forma a assegurar o trabalho eficiente e seguro de empregados e terceiros e acesso funcional e livre da Fiscalização da CONTRATANTE.
2.1.10. A cumprir e fazer cumprir todas as normas de Medicina e Segurança do Trabalho.
2.1.11. A comunicar imediatamente ao Fiscal do contrato qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
2.1.12.	A prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos à execução da prestação dos serviços objeto do contrato.
2.1.13.	A paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens da mesma ou de terceiros.
2.1.14.	A responder pela guarda, manutenção e vigilância de materiais, equipamentos, bens, instrumentos e ferramentas utilizados na execução dos serviços até a conclusão da obra.
2.1.15. A apresentar durante a execução do Contrato, sempre que solicitado, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas do recebimento da solicitação, documentos comprobatórios do cumprimento da legislação em vigor em relação às obrigações decorrentes da presente contratação, em especial ônus e encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.
2.1.16.  A fornecer à Seção de Obras e Manutenção da CONTRATANTE relação com os nomes de todos os seus empregados/prepostos em serviço nas dependências da CONTRATANTE, visando o devido credenciamento.
2.1.16.1. Os empregados da CONTRATADA deverão prestar os serviços objeto da contratação com uniforme, equipamentos de proteção individual - EPIs e crachá de identificação fornecidos pela CONTRATADA.
2.1.17. A indicar e manter preposto e responsável técnico para responderem pelo cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato perante a CONTRATANTE.
2.1.17.1. A CONTRATADA obriga-se a designar o profissional indicado na forma prevista no subitem 5.1.4.3 do Edital da Tomada de Preços nº 02/2018, para coordenar os serviços e ser o responsável técnico pela prestação objeto da contratação.
2.1.18. A promover a substituição de empregado, sempre que for solicitada e devidamente justificada pela CONTRATANTE.
2.1.19. A cumprir e fazer cumprir todas as leis, normas, regulamentos, determinações e posturas expedidos pelos Órgãos Técnicos competentes, estaduais, federais, municipais e pela CONTRATANTE porventura incidentes sobre o objeto da contratação, inclusive relativas à gestão ambiental de resíduos, responsabilizando-se única e exclusivamente por quaisquer prejuízos e perdas e danos decorrentes de infrações a que der causa.
2.1.20. A proceder a correções e reparos e/ou refazer serviços defeituosos ou com vícios constatados pela Fiscalização da CONTRATANTE no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do “Termo de Recebimento Provisório” por esta.
2.1.21. A prestar os serviços com mão de obra especializada e dentro dos mais rigorosos padrões técnicos.
2.1.22. A cumprir todas as normas internas da CONTRATANTE, inclusive no que tange a horários e normas de segurança.
2.1.23. A dar destinação adequada aos resíduos sólidos da obra e do canteiro de obras e a proceder à remoção periódica de todos os detritos, entulhos e materiais inservíveis do recinto da obra.
2.1.24. A fornecer e manter às suas expensas e sob sua única e exclusiva responsabilidade, em local determinado pela CONTRATANTE, container ou galpão, devidamente identificado, para guarda dos materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos e instrumentos necessários à prestação dos serviços objeto da contratação. 
2.1.25. A manter de forma contínua no local de prestação de serviços, às suas expensas e sob sua única e exclusiva responsabilidade, um container destinado à coleta de entulhos, lixo, etc., na forma prevista em regulamentação municipal.
2.1.26. A não subcontratar ou não transferir a outrem as obrigações assumidas neste Contrato sem prévia e formal autorização da CONTRATANTE.
2.1.27. A manter permanentemente um jogo de todos os projetos no local da obra.
2.1.28. A endossar os projetos da CONTRATANTE, apresentando as sugestões de alterações que julgar convenientes, a serem submetidas a exame e aprovação da Seção de Obras e Manutenção da mesma.
2.1.29. A fornecer detalhamento e assessoramento para a execução de serviços complementares que porventura venham a ser necessários à perfeita execução da prestação de serviços objeto do contrato.
2.1.30. A responder por vícios redibitórios, nos termos do Código Civil Brasileiro.
2.1.31. Responsabilizar-se:
2.1.31.1. Por infração ou descumprimento das cláusulas deste Contrato.
2.1.31.2. Pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, com isenção da CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades em relação aos mesmos.
2.1.31.3. Pelas perdas e danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços objeto do presente contrato, com isenção da CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades em relação aos mesmos. 
2.1.31.4. Por todo e qualquer risco e infortúnio de trabalho decorrente da execução do objeto deste contrato, com isenção da CONTRATANTE de qualquer responsabilidade relativa aos mesmos.
2.1.31.5. Por eventuais danos causados a bens da CONTRATANTE decorrentes da execução da prestação de serviços objeto do presente contrato, obrigando-se a efetuar o ressarcimento no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados de sua intimação.
2.1.31.5.1. Caso não efetue o ressarcimento no prazo estipulado acima, a Contratante reserva-se o direito de efetuar o desconto do valor devido em fatura da CONTRATADA, com o que esta anui expressamente.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3.1. Obriga-se a CONTRATANTE a:
3.1.1. Efetuar o pagamento decorrente do presente contrato nos prazos e condições estabelecidas na Cláusula Quinta deste contrato;
3.1.2. Permitir o acesso do pessoal da CONTRATADA no local de execução da obra; 	
3.1.3. Receber, conferir e atestar as NOTAS FISCAIS/FATURAS de cobrança emitidas pela CONTRATADA;
3.1.4. Disponibilizar local para a instalação de container ou galpão para depósito dos materiais e equipamentos conforme previsto no subitem 2.1.24 acima. 
3.1.5. Definir local para a instalação de container para a remoção do lixo e resíduos inservíveis de obra, conforme previsto no subitem 2.1.25 acima.
3.1.6. Acompanhar e fiscalizar, através do (s) técnico (s) indicado (s) na Cláusula Oitava, a perfeita execução da prestação de serviços objeto do presente contrato.
3.1.7. Emitir Ordem de Início de execução da prestação de serviços objeto da contratação.
3.1.8. Emitir Termo de Recebimento Provisório.
3.1.9. Emitir Termo de Recebimento Definitivo

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E PRAZO
4.1. O presente contrato vigorará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado, a critério da CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 8666/93 e suas alterações;
4.2. O prazo de execução da prestação objeto deste contrato será de 120 (cento e vinte) dias para a execução do Galpão Crioulo e 150 (cento e cinquenta) dias para o Centro de Convivência, contados a partir da ordem de início comunicada pela Seção de Obras e Manutenção/SOM da CONTRATANTE.
4.3. A execução da prestação de serviços contratada deverá ter início em até 05 (cinco) dias úteis a contar da Ordem de Início expedida pela Seção de Obras e Manutenção/SOM.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
5.1 O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis contados da efetiva prestação do serviço, confirmados pela Seção de Obras e Manutenção - SOM da Câmara Municipal de Porto Alegre, e entrega da respectiva Nota Fiscal/Fatura, conforme disposições da Lei 8.666/93 e alterações e conforme o previsto no cronograma físico-financeiro e será realizado mensalmente de acordo com a sua execução.
5.1.1. Em caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, as partes convencionam que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

	      I = (TX)
	I= ( 6 / 100 )
          365
	I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%


5.2 A NOTA FISCAL/FATURA deverá discriminar, detalhadamente os serviços prestados e outras informações que entender necessárias.
5.3. Para o caso de faturas incorretas, a CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para devolução à CONTRATADA, passando a contar novo prazo de 10 (dez) dias úteis após a entrega do novo documento de pagamento.
5.4. Não serão considerados, para efeitos de correção, atrasos e outros fatos de responsabilidade da CONTRATADA que importem no prolongamento dos prazos previstos neste Edital e oferecidos nas propostas.
5.5.. A CONTRATANTE procederá à retenção do INSS, ISSQN/ISS e IRRF, nos termos da legislação em vigor, devendo, para tanto, a CONTRATADA discriminar na NOTA FISCAL/FATURA o valor correspondente aos referidos tributos.
5.6. A NOTA FISCAL/FATURA, relativa à execução dos serviços objeto desta licitação, deverá ser acompanhada dos seguintes documentos: 
a) Prova de Regularidade junto ao FGTS;
b) Certidão Negativa Estadual do domicílio ou sede da empresa licitante;
c) Certidão Negativa Municipal (tributos diversos), do domicílio ou sede da empresa licitante. Somente será aceita Certidão Negativa referente exclusivamente ao ISSQN/ISS, caso a empresa licitante apresente Declaração de que não possui imóvel em seu nome.
d) Certidão Negativa de Débito Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União/DAU, comprovando a regularidade fiscal; e 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
5.7 A CONTRATADA obriga-se a apresentar mensalmente e sempre que solicitada a relação de todo o pessoal que desempenha os serviços objeto deste contrato acompanhada da cópia das informações que comprovem a quitação das obrigações com a previdência social, tais como a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP e cópia do protocolo do canal Conectividade Social, acompanhado da guia de recolhimento de contribuições previdenciárias (GPS) relativamente às obrigações devidas.
CLÁUSULA SEXTA– DA GARANTIA
6.1. A CONTRATADA presta garantia no valor de 5% (cinco por cento) do valor global contratado, através de .................................., modalidade prevista no § 1º, artigo 56 da Lei nº 8.666/93.
6.1.1. A CONTRATADA obriga-se a comprovar, em até 05 (cinco) dias úteis, contados da assinatura do contrato, a quitação da garantia prestada para cumprimento das obrigações contratuais. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES
7.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Câmara Municipal de Porto Alegre pode, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções na forma do art. 86 e seguintes da Lei nº 8.666/93:
7.1.1. Advertência por escrito, quando o inadimplemento caracterizar falta leve, assim entendido aquele que não acarrete prejuízo significativo aos serviços contratados e à CONTRATANTE;
7.1.2. Multa: 
a) de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de inadimplemento, calculada sobre o valor total da contratação, em caso de atraso na execução da prestação objeto do contrato até o limite de 15 (quinze) dias;
b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, em caso de atraso na execução da prestação objeto do contrato por período superior ao previsto no item 7.1.2, alínea “a”, ou de inexecução parcial das obrigações contratuais;
c) 30% (trinta por cento) sobre o valor global do contrato, em caso de inexecução total das obrigações contratuais;
d) 0,02% a 0,08% por dia sobre o valor global do contrato, de acordo com o grau atribuído à infração, consoante Tabelas 1 e 2, que seguem:


d.1.TABELA 1

	GRAU
	CORRESPONDENCIA

	1
	0,02% dia sobre o valor global do contrato

	2
	0,04% dia sobre o valor global do contrato

	3
	0,08% dia sobre o valor global do contrato




d.2. TABELA 2

	INFRAÇÕES

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	GRAU

	1
	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;
	03

	2
	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;
	03

	3
	Permitir a presença de empregado sem uniforme, com uniforme manchado, sujo ou mal apresentado e/ou sem crachá, por empregado e por ocorrência;
	01

	4
	Recusar-se a executar reparo determinado pela fiscalização, por reparo e por dia;
	03

	Para os itens a seguir, deixar de:

	5
	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador por ocorrência
	03

	6
	Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente, por funcionário e por dia;
	02

	7
	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;
	03

	8
	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;
	03

	9
	Fornecer materiais, produtos ou equipamentos nas quantidades e qualidade exigidas no Edital, ou solicitar aprovação da fiscalização para materiais alternativos.
	03



7.1.2.1. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da notificação.
7.1.2.2. Não pago ou depositado o valor das multas no prazo indicado no item 13.1 anterior, será automaticamente descontado do pagamento a que a licitante vencedora fizer jus, com o que esta anui expressamente neste ato.
7.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
7.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
7.2. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a a pena de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor total corrigido do contrato.  
7.3. As penalidades previstas nesta cláusula são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis previstas no Edital da licitação e seus Anexos.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1. A execução da prestação de serviços objeto do presente contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por parte da CONTRATANTE, através do servidor WILSON CANTES, lotado na Seção de Obras e Manutenção.
8.2. A Fiscalização exercida pela CONTRATANTE não implica corresponsabilidade pela execução dos serviços e não exime a CONTRATADA de suas obrigações para perfeita execução do objeto do Contrato.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO DO CONTRATO
O descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigações legais ou contratuais assegura à CONTRATANTE o direito de rescindir o Contrato, nos casos e formas dos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8666/93, sem prejuízo das demais cominações cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO VALOR DO CONTRATO E DOTAÇÃO
10.1. O valor do presente contrato é de R$ ..............................................................., no qual já se encontram incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, BDI, materiais de consumo, seguro, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.
10.2. O preço deste contrato não terá reajuste durante o período de sua vigência.
10.3. A despesa decorrente deste Contrato correrá à conta da dotação orçamentária da CONTRATANTE sob CG 4490.51.99.00.00.00 – Outras Obras e Instalações - Projeto Atividade 1001. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
Para dirimir eventuais litígios na execução deste Contrato, fica eleito e convencionado o foro da comarca de Porto Alegre, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante testemunhas. 
Município de Porto Alegre,      de                            de 2018.

..........................................                                    ........................................
     CONTRATANTE                                                            CONTRATADA
 
TESTEMUNHAS:  
..............................................................		  ..............................................................




TOMADA DE PREÇOS nº 02/2018 
Processo 500/18
ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Declaro, sob as penas da Lei, para fins da TOMADA DE PREÇOS nº 02/2018 , que o profissional ____________________________, CREA/CAU: _____________________, detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica exigido no item 5.1.4.4.1 do Edital, segundo o(s) qual(ais) nos propusemos habilitar na Tomada de Preços nº 02/2018 , será o Responsável Técnico que acompanhará a execução do serviço/obra caso a empresa logre vencer a presente licitação, sendo a substituição somente realizada por profissional cujo acervo técnico seja equivalente ou superior e, desde que aprovado pela CMPA.
		Por ser a expressão da verdade, firma a presente.


			Porto Alegre, ............ de ..................................... de 2018.

......................................................................................................
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA
(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação nos termos do Edital)



TOMADA DE PREÇOS nº 02/2018 
Processo 500/18
ANEXO IX
                     Relação de arquivos complementares

As Pranchas, Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) e Anotações de Responsabilidade Técnica (ART)  da Tomada de Preços nº 02/2018 estarão disponíveis na página da Câmara Municipal de Porto Alegre, para download, no endereço da internet www.camarapoa.rs.gov.br na aba: Institucional – Licitações e às fls. 12 a 212 do processo n° 500/18 deste Legislativo. 
Relação de Arquivos:’
O projeto executivo é composto dos seguintes itens: 
            - Relatório de Sondagem
            - RRT E ART dos projetos
           - Planilha Orçamentária, cronograma físico-financeiro e composição do BDI 
Centro de Convivência
          Projeto Arquitetônico:
          - Memorial descritivo do Projeto Arquitetônico
	- Prancha 01/09- Planta Situação – Localização/Implantação
	- Prancha 02/09 - Planta Implantação/Cobertura 
	- Prancha 03/09 - Planta Baixa 
	- Prancha 04/09 -  Planta de Pisos 
	- Prancha 05/09 – Cortes Longitudinais e Fachadas Principais 
	- Prancha 06/09 – Cortes Transversais e Fachadas Laterais
	- Prancha 07/09 – Planta de Detalhes 
	- Prancha 08/09 – Planta de Detalhes
	- Prancha 09/09 -  Planta de Detalhes 
           Projeto Estrutural
	- Prancha 01/08- Locação e Fundações
	- Prancha 02/08 – Forma de baldrame 
	- Prancha 03/08 – Forma de Cobertura
	- Prancha 04/08 -  Lajes de baldrame 
	- Prancha 05/08 – Vigas de baldrame 
	- Prancha 06/08 – Vigas de baldrame
	- Prancha 07/08 – Alvenaria estrutural 
	- Prancha 08/08 – Escadas
           Projeto Hidrossanitário:
          - Memorial descritivo do Projeto Hidrossanitário
	- Prancha 01/01- Planta Situação e Implantação
           - Prancha 01/03- Planta Baixa Cobertura – Esgoto Sanitário e Pluvial
	- Prancha 02/03 - Planta Baixa – Barrilete água fria 
	- Prancha 03/09 - Isométricas 
           Projeto Elétrico e correlatos:
          - Memorial descritivo do Projeto de Instalações Elétricas, de cabeamento estruturado e Vigilância Eletrônica
           - Prancha 01/02 - Planta Baixa 
	- Prancha 02/02 – Diagramas - Detalhes
Projeto PPCI:
           - Memorial descritivo do PPCI
           - Prancha 01/01- Planta Situação, Localização e Implantação
           - Prancha 01/02 - Planta Baixa, Cortes e detalhes
	- Prancha 02/02 – Planta Baixa, Cortes e detalhes
Galpão Crioulo
      Projeto Arquitetônico:
          - Memorial descritivo do Projeto Arquitetônico
	- Prancha 01/10- Planta Situação – Localização/Implantação
	- Prancha 02/10 - Planta de Cobertura 
	- Prancha 03/10 - Planta Baixa 
           - Prancha 04/10 - Planta Baixa mobiliada
	- Prancha 05/10 -  Planta de Pisos 
	- Prancha 06/10 – Cortes e Fachadas 
	- Prancha 07/10 – Cortes e Fachadas - Detalhamentos
	- Prancha 08/10 – Detalhes Esquadrias
	- Prancha 09/10 – Detalhes Gerais
	- Prancha 10/10 -  Detalhes – rampas e escadas 
          - Imagens da Cobertura de madeira
           Projeto Estrutural
	- Prancha 01/08- Locação e Fundações
	- Prancha 02/08 – Forma de baldrame 
	- Prancha 03/08 – Forma de Cobertura
	- Prancha 04/08 -  Lajes e vigas de baldrame 
	- Prancha 05/08 – Lajes e vigas de baldrame 
	- Prancha 06/08 – Lajes e vigas de baldrame
	- Prancha 07/08 – Alvenaria estrutural 
	- Prancha 08/08 – Escada
           Projeto Hidrossanitário:
          - Memorial descritivo do Projeto Hidrossanitário
           - Prancha 01/03- Planta Baixa Cobertura – Esgoto Sanitário e Pluvial
	- Prancha 02/03 - Planta Baixa – Barrilete água fria 
	- Prancha 03/09 - Isométricas 
           - Prancha 01/01 – Central de gás – GLP
           Projeto Elétrico e correlatos:
          - Memorial descritivo do Projeto de Instalações Elétricas, de cabeamento estruturado e Vigilância Eletrônica
           - Prancha 01/02 - Planta Baixa 
	- Prancha 02/02 – Diagramas - Detalhes
	Projeto PPCI:
           - Memorial descritivo do PPCI
           - Prancha 01/01- Planta Situação, Localização e Implantação
           - Prancha 01/02 - Planta Baixa, Cortes e detalhes
	- Prancha 02/02 – Planta Baixa, Cortes e detalhes
Outras informações, se necessárias, poderão ser obtidas, preferencialmente, pelo e-mail licit@camarapoa.rs.gov.br ou pelo telefone (51) 3220-4314, na Seção de Licitações da Câmara Municipal de Porto Alegre.
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Mão de obra Material Total Mão de obra Material Total Mão de obra Material Total

1 INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA OBRA

73847/1

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 

COMP=6,20M  ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO 

C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL 

EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA 4,00 MES    0,00 312,50 312,50 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 1.609,75 1.609,75 28,78

S00010777

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA 

SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 

MICTORIO 4,00 ME     0,00 454,16 454,16 0,00 1.816,64 1.816,64 0,00 2.339,47 2.339,47 28,78

S00010776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 4,00 ME     0,00 312,50 312,50 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 1.609,75 1.609,75 28,78

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 180,00 H      72,08 0,43 72,51 12.974,40 77,40 13.051,80 16.708,43 99,68 16.808,11 28,78

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 720,00 H      31,57 2,37 33,94 22.730,40 1.706,40 24.436,80 29.272,21 2.197,50 31.469,71 28,78

3 CENTRO DE CONVIVÊNCIAS

3.1 SERVIÇOS INICIAIS

74220/1

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM 

PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 143,85 M2     23,77 19,68 43,45 3.419,31 2.830,97 6.250,28 4.403,39 3.645,72 8.049,11 28,78

Obra: Construção do Centro de Convivências e do Galpão Crioulo da CMPA.



Item

Descrição do serviço

Quant. Unid.

Unitário Total sem BDI Total com BDI

% BDI

Código 

SINAPI

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

Av. Loureiro da Silva, 255-CEP: 90013-901 –Porto Alegre/RS

Fone: (51) 3220-4314 –Fax: (51) 3220-4355

E-mail: licit@camarapoa.rs.gov.br 
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3.2 DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES

U1009 DEMOLIÇÃO DE PAREDE/DIVISÓRIA DE MADEIRA 160,00 M2     3,36 0,00 3,36 538,27 0,00 538,27 693,19 0,00 693,19 28,78

22181 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO 192,00 M2     8,80 0,00 8,80 1.689,60 0,00 1.689,60 2.175,87 0,00 2.175,87 28,78

97647

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

192,00 M2     1,53 0,53 2,06 293,76 101,76 395,52 378,30 131,05 509,35 28,78

22131 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM 192,00 M2     10,94 0,00 10,94 2.100,48 0,00 2.100,48 2.705,00 0,00 2.705,00 28,78

72898

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3 34,00 M3     0,62 2,99 3,61 21,08 101,66 122,74 27,15 130,92 158,06 28,78

97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_01/2018 510,00M3XKM  0,21 1,29 1,50 107,10 657,90 765,00 137,92 847,24 985,17 28,78

U1028 REMOÇÃO DE ÁREVORES DE PORTE MÉDIO (DMAX=50CM) 11,00 UN     74,70 346,10 420,80 821,70 3.807,10 4.628,80 1.058,19 4.902,78 5.960,97 28,78

3.3 TERRAPLENAGEM

73672

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM 

ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZ ANDO TRATOR DE ESTEIRAS 1088,20 M2     0,05 0,27 0,32 54,41 293,81 348,22 70,07 378,37 448,44 28,78

531343 ATERRO MECANICO COM SAIBRO 14,95 M3     1,58 59,23 60,81 23,62 885,49 909,11 30,42 1.140,33 1.170,75 28,78

74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 

HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 

OPERACIONAL11 632 KG 19,40 M3     0,27 1,30 1,57 5,24 25,22 30,46 6,75 32,48 39,22 28,78

97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_01/2018 291,27M3XKM  0,21 1,29 1,50 61,17 375,74 436,91 78,77 483,88 562,65 28,78

3.4 FUNDAÇÕES

89204

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, 

CAPACIDADE DE 25 TONELADAS COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO 

ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS 

(EXCLUSIVEMO BILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016

315,00 M      3,18 38,50 41,68 1.001,70 12.127,50 13.129,20 1.289,99 15.617,79 16.907,78 28,78

95601

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM.A F_11/2016 21,00 UN     8,59 3,95 12,54 180,39 82,95 263,34 232,31 106,82 339,13 28,78

90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 

M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

DA RET RO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 

M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA 102,84 M3     2,31 3,91 6,22 237,56 402,10 639,66 305,93 517,83 823,76 28,78

96533

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRAS ERRADA, E=25 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 194,85 M2     22,37 36,49 58,86 4.358,79 7.110,08 11.468,87 5.613,26 9.156,36 14.769,61 28,78
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96544

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 902,82 KG     3,01 5,86 8,87 2.717,49 5.290,53 8.008,01 3.499,58 6.813,14 10.312,72 28,78

96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 1467,51 KG     2,16 6,33 8,49 3.169,82 9.289,34 12.459,16 4.082,10 11.962,81 16.044,91 28,78

96548

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 998,04 KG     0,83 4,84 5,67 828,37 4.830,51 5.658,89 1.066,78 6.220,74 7.287,51 28,78

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 41,52 M3     10,21 387,54 397,75 423,92 16.090,66 16.514,58 545,92 20.721,55 21.267,48 28,78

3.5 PAREDES E PAINEIS

3.5.1 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

89475

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM),F BK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COL 

HER DE PEDREIRO. AF_12/2014 377,95 M2     18,63 46,20 64,83 7.041,21 17.461,29 24.502,50 9.067,67 22.486,65 31.554,32 28,78

87509

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) 

DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 

VÃOSE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014 38,60 M2     43,01 38,97 81,98 1.660,19 1.504,24 3.164,43 2.137,99 1.937,16 4.075,15 28,78

U1055

DIVISORIA SANITARIA EM PVC E=35MM COM PERFIL DE ALUMÍNIO 

INSTALADA 57,55 M2     39,09 165,70 204,79 2.249,68 9.536,04 11.785,71 2.897,13 12.280,51 15.177,64 28,78

3.5.2 3. 5. 2. ESQUADRIAS E FERRAGENS

U1029

JANELA MAXIAR 200x80CM EM ALUMINIO ANODIZADO C/ VIDRO 

4MM INSTALADA 5,00 UN     483,50 1.128,16 1.611,66 2.417,49 5.640,81 8.058,30 3.113,24 7.264,24 10.377,48 28,78

U1030

PORTA DE CORRER EM ALUM ANODIZ 2 FLS 280x240CM C/ VIDRO 

6MM INSTALADA 5,00 UN     943,81 2.202,23 3.146,04 4.719,06 11.011,14 15.730,20 6.077,21 14.180,15 20.257,35 28,78

U1032

PORTA VENEZIANADA EM ALUM ANODIZ CAMARAO 4 FOLHAS 

280x240CM INSTALADA 1,00 UN     918,90 2.144,11 3.063,01 918,90 2.144,11 3.063,01 1.183,36 2.761,18 3.944,54 28,78

U1047

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO ANODIZADO COM LAMBRI 

90x210CM INSTALADA 1,00 UN     557,15 1.300,01 1.857,16 557,15 1.300,01 1.857,16 717,50 1.674,16 2.391,65 28,78

91016

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO , 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015 6,00 UN     144,24 569,67 713,91 865,44 3.418,02 4.283,46 1.114,51 4.401,73 5.516,24 28,78

102345 PEITORIL DE BASALTO TEAR 15CM-ARG CIM-AR 1:5-3CM 9,50 M      16,39 73,49 89,88 155,71 698,16 853,86 200,52 899,08 1.099,60 28,78

3.6 COBERTURAS E PROTEÇÕES
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3.6. 1 COBERTURA

3.6.1. 1 MARQUISE

U1010

COBERTURA DE VIDRO TEMPERADO 8MM C/ ESTRUTURA 

METÁLICA TUBULAR 29,30 M2     41,99 198,63 240,62 1.230,31 5.820,00 7.050,30 1.584,39 7.494,99 9.079,38 28,78

3.6.1.2 LAJE DE COBERTURA

74141/4

LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS 

TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 

15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA. 207,35 M2     21,74 80,72 102,46 4.507,79 16.737,29 21.245,08 5.805,13 21.554,28 27.359,42 28,78

3.6.2 IMPERMEABILIZAÇÕES

3.6.2.1 INTERNA

83737

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA 

(COM POLIMEROS TIPO APP ), E=3 MM 95,80 M2     10,40 47,69 58,09 996,32 4.568,70 5.565,02 1.283,06 5.883,57 7.166,64 28,78

3.6.2.2 EXTERNA

83738

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA 

(COM POLIMEROS TIPO APP ), E=4 MM 239,05 M2     14,07 56,89 70,96 3.363,43 13.599,55 16.962,99 4.331,43 17.513,51 21.844,94 28,78

87765

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. 

AF_06/2 014 191,85 M2     15,68 22,78 38,46 3.008,21 4.370,34 7.378,55 3.873,97 5.628,13 9.502,10 28,78

3.7 REVESTIMENTOS, FORROS, SERRALHERIA E PINTURAS

3.7.1 REVESTIMENTOS

3.7.1.1 INTERNO

3.7.1.1.1 ÁREA DE CONVIVÊNCIA, CIRCULAÇÃO, CENTRAL DE AR

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLH ER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

244,45 M2     1,20 1,50 2,70 293,34 366,68 660,02 377,76 472,20 849,97 28,78

87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURAD E 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

244,45 M2     10,00 14,02 24,02 2.444,50 3.427,19 5.871,69 3.148,03 4.413,53 7.561,56 28,78

3.7.1.1.2 SANITÁRIOS

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLH ER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

221,75 M2     1,20 1,50 2,70 266,10 332,63 598,73 342,68 428,35 771,04 28,78
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87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MEC ÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/20 221,75 M2     7,53 13,24 20,77 1.669,78 2.935,97 4.605,75 2.150,34 3.780,94 5.931,28 28,78

87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA 

INTEIRA DASP AREDES. AF_06/2014 221,75 M2     11,38 34,75 46,13 2.523,52 7.705,81 10.229,33 3.249,78 9.923,55 13.173,33 28,78

3.7.1.2 EXTERNO

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLH ER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

254,80 M2     1,20 1,50 2,70 305,76 382,20 687,96 393,76 492,20 885,95 28,78

87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURAD E 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

254,80 M2     10,00 14,02 24,02 2.548,00 3.572,30 6.120,30 3.281,31 4.600,40 7.881,72 28,78

3.7.2 FORROS

96113

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017 181,10 M2     10,36 19,19 29,55 1.876,20 3.475,31 5.351,51 2.416,17 4.475,50 6.891,67 28,78

3.7.3 SERRALHERIA

U1033

CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO INOX 2 ALTURAS CONFORME NBR 

9050 INSTALADO 37,30 M      75,00 175,00 250,00 2.797,50 6.527,50 9.325,00 3.602,62 8.406,11 12.008,74 28,78

U1034

CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO INOX COM GUARDA-CORPO 

INSTALADO 46,40 M      90,00 210,00 300,00 4.176,00 9.744,00 13.920,00 5.377,85 12.548,32 17.926,18 28,78

74194/1

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 

DEGRAUS 5,00 M      74,39 150,19 224,58 371,95 750,95 1.122,90 479,00 967,07 1.446,07 28,78

94231

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 77,60 M      3,60 26,82 30,42 279,36 2.081,23 2.360,59 359,76 2.680,21 3.039,97 28,78

3.7.4 PINTURA

88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014 499,25 M2     0,64 1,05 1,69 319,52 524,21 843,73 411,48 675,08 1.086,56 28,78

88482

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014 186,35 M2     0,59 1,85 2,44 109,95 344,75 454,69 141,59 443,97 585,55 28,78

88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014 499,25 M2     3,11 7,10 10,21 1.552,67 3.544,68 5.097,34 1.999,53 4.564,83 6.564,36 28,78


image7.emf
88486

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_06 /2014 186,35 M2     2,82 6,18 9,00 525,51 1.151,64 1.677,15 676,75 1.483,09 2.159,83 28,78

3.8 PAVIMENTAÇÕES

3.8.1 INTERNA

74141/4

LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS 

TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 

15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA. 325,15 M2     21,74 80,72 102,46 7.068,76 26.246,11 33.314,87 9.103,15 33.799,74 42.902,89 28,78

87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

181,10 M2     8,59 20,57 29,16 1.555,65 3.725,23 5.280,88 2.003,36 4.797,35 6.800,71 28,78

87263

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 181,10 M2     7,19 72,83 80,02 1.302,11 13.189,51 14.491,62 1.676,86 16.985,45 18.662,31 28,78

88650

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 45,40 M      1,31 7,51 8,82 59,47 340,95 400,43 76,59 439,08 515,67 28,78

95340 SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 20,30 M      23,08 76,80 99,88 468,52 1.559,04 2.027,56 603,37 2.007,73 2.611,10 28,78

3.8.2 3. 8. 2. EXTERNA

U1011 REMOÇÃO DE PISO DE BASALTO SEM REAPROVEITAMENTO 104,50 M2     3,98 0,00 3,98 416,33 0,00 416,33 536,15 0,00 536,15 28,78

U1085

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, 

COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO 23,60 M3     43,51 266,49 310,00 1.026,84 6.289,16 7.316,00 1.322,36 8.099,19 9.421,54 28,78

94107

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 16,85 M3     61,64 85,73 147,37 1.038,63 1.444,55 2.483,18 1.337,55 1.860,29 3.197,84 28,78

U1086

LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU 

DIRECIONAL, AMARELO 49,15 M2     26,82 62,59 89,41 1.318,20 3.076,15 4.394,35 1.697,58 3.961,47 5.659,05 28,78

94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO P RÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALT URA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 

EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 285,70 M      8,39 22,53 30,92 2.397,02 6.436,82 8.833,84 3.086,89 8.289,34 11.376,22 28,78

3.9 INSTALAÇÕES E APARELHOS

3.9.1 APARELHOS E METAIS

86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INC LUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 

CROMADO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013 6,00 UN     17,13 400,14 417,27 102,78 2.400,84 2.503,62 132,36 3.091,80 3.224,16 28,78
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74234/1

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 

REGISTRO DE PRESSAO 1/ 2" COM CANOPLA CROMADA 

ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN     73,31 438,32 511,63 146,62 876,64 1.023,26 188,82 1.128,94 1.317,75 28,78

U1069 BANCADA P/ LAVATORIO EM BASALTO TEAR 300x60CM S/ CUBA 2,00 UN     55,22 461,87 517,09 110,44 923,74 1.034,18 142,23 1.189,59 1.331,82 28,78

U1087

LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUCA BRANCA 

COM LADRAO *52 X 45* CM 4,00 UN     22,67 204,03 226,70 90,68 816,12 906,80 116,78 1.051,00 1.167,78 28,78

86914

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 2,00 UN     2,47 46,22 48,69 4,94 92,44 97,38 6,36 119,04 125,41 28,78

86910

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", 

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 1,00 UN     2,73 120,48 123,21 2,73 120,48 123,21 3,52 155,15 158,67 28,78

86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

5,00 UN     1,61 107,42 109,03 8,05 537,10 545,15 10,37 691,68 702,04 28,78

95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LIQUIDO COM RESERVATORIO8 00 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_10/2016 5,00 UN     4,69 43,07 47,76 23,45 215,35 238,80 30,20 277,33 307,53 28,78

95544

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 

INCLUSO FIXAÇÃO.AF_10/2016 5,00 UN     2,34 40,81 43,15 11,70 204,05 215,75 15,07 262,78 277,84 28,78

88571

SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, 

EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

7,00 UN     11,45 42,81 54,26 80,15 299,67 379,82 103,22 385,92 489,13 28,78

U1088

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO 

ROLAO 7,00 UN     4,34 39,06 43,40 30,38 273,42 303,80 39,12 352,11 391,23 28,78

74125/2

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO 

E COMPENSADO 6MM PLA STIFICADO COLADO 4,00 M2     37,37 288,06 325,43 149,48 1.152,24 1.301,72 192,50 1.483,85 1.676,36 28,78

9535

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00 UN     9,02 47,59 56,61 63,14 333,13 396,27 81,31 429,00 510,32 28,78

U1035 CABIDE PARA VESTIÁRIO EM AÇO INOX 12,00 UN     0,85 34,90 35,75 10,16 418,80 428,96 13,08 539,33 552,41 28,78

U1036 BANCO ARTICULADO PARA BANHO PNE EM AÇO INOX 50x70CM 1,00 UN     3,29 450,00 453,29 3,29 450,00 453,29 4,23 579,51 583,74 28,78

86903

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013 1,00 UN     25,82 232,27 258,09 25,82 232,27 258,09 33,25 299,12 332,37 28,78

U1089

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 

80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM 5,00 UN     2,00 198,43 200,43 10,00 992,13 1.002,13 12,88 1.277,66 1.290,54 28,78

U1090

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM 1,00 UN     4,41 436,80 441,21 4,41 436,80 441,21 5,68 562,51 568,19 28,78
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U1091

BARRA DE APOIO LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, *40 X 50* 

CM,  DIAMETRO MINIMO 3 CM 1,00 UN     4,43 438,22 442,65 4,43 438,22 442,65 5,70 564,34 570,05 28,78

3.9.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

U1092 HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, DE 1/2" 1,00 UN     5,14 97,61 102,75 5,14 97,61 102,75 6,62 125,71 132,32 28,78

94494

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4”, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO. AF_06/2016 2,00 UN     17,75 43,07 60,82 35,50 86,14 121,64 45,72 110,93 156,65 28,78

94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃ O. AF_06/2016 2,00 UN     17,75 64,65 82,40 35,50 129,30 164,80 45,72 166,51 212,23 28,78

94497

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃOD E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_06/2016 2,00 UN     18,08 107,31 125,39 36,16 214,62 250,78 46,57 276,39 322,95 28,78

89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 9,00 UN     6,19 93,08 99,27 55,71 837,72 893,43 71,74 1.078,82 1.150,56 28,78

94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBR OCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016 5,00 UN     17,75 117,17 134,92 88,75 585,85 674,60 114,29 754,46 868,75 28,78

89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 7,00 UN     6,19 87,91 94,10 43,33 615,37 658,70 55,80 792,47 848,27 28,78

74166/1

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM 

TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 5,00 UN     57,55 144,68 202,23 287,75 723,40 1.011,15 370,56 931,59 1.302,16 28,78

72289 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO 1,00 UN     158,47 167,55 326,02 158,47 167,55 326,02 204,08 215,77 419,85 28,78

U1093

BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 

" (40 MM) 6,00 UN     0,24 2,15 2,39 1,44 12,91 14,35 1,85 16,62 18,47 28,78

89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 4,00 UN     8,70 40,25 48,95 34,80 161,00 195,80 44,82 207,34 252,15 28,78

U1094

CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA 

QUADRADA BRANCA (NBR 5688) 1,00 UN     2,52 22,69 25,21 2,52 22,69 25,21 3,25 29,22 32,46 28,78
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U1095 CAIXA SIFONADA PVC 250x230x75mm-Completa 1,00 UN     4,09 36,81 40,90 4,09 36,81 40,90 5,27 47,40 52,67 28,78

86884

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 5,00 UN     2,47 4,41 6,88 12,35 22,05 34,40 15,90 28,40 44,30 28,78

89482

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 

PLUVIAL. AF_12/2014 6,00 UN     3,10 14,51 17,61 18,60 87,06 105,66 23,95 112,12 136,07 28,78

89710

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 6,00 UN     1,61 6,44 8,05 9,66 38,64 48,30 12,44 49,76 62,20 28,78

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 5,00 UN     1,61 6,61 8,22 8,05 33,05 41,10 10,37 42,56 52,93 28,78

86881

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 5,00 UN     4,44 166,32 170,76 22,20 831,60 853,80 28,59 1.070,93 1.099,52 28,78

U1096 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 " 1,00 UN     10,49 199,25 209,74 10,49 199,25 209,74 13,51 256,60 270,11 28,78

86879

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, 

COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013 6,00 UN     1,98 3,55 5,53 11,88 21,30 33,18 15,30 27,43 42,73 28,78

89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/201 4 10,00 UN     2,29 4,71 7,00 22,90 47,10 70,00 29,49 60,66 90,15 28,78

89733

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/201 4

3,00 UN     2,98 8,77 11,75 8,94 26,31 35,25 11,51 33,88 45,39 28,78

89742

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/201 4

2,00 UN     4,36 16,46 20,82 8,72 32,92 41,64 11,23 42,39 53,62 28,78

89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/20 14 9,00 UN     5,73 18,32 24,05 51,57 164,88 216,45 66,41 212,33 278,74 28,78

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 4,00 UN     2,29 3,42 5,71 9,16 13,68 22,84 11,80 17,62 29,41 28,78
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89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 3,00 UN     2,98 4,14 7,12 8,94 12,42 21,36 11,51 15,99 27,51 28,78

89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 10,00 UN     4,36 7,66 12,02 43,60 76,60 120,20 56,15 98,65 154,79 28,78

89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 4,00 UN     5,73 9,30 15,03 22,92 37,20 60,12 29,52 47,91 77,42 28,78

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 8,00 UN     2,98 3,68 6,66 23,84 29,44 53,28 30,70 37,91 68,61 28,78

89737

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 9,00 UN     4,36 7,00 11,36 39,24 63,00 102,24 50,53 81,13 131,66 28,78

89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 3,00 UN     5,73 9,25 14,98 17,19 27,75 44,94 22,14 35,74 57,87 28,78

U1097

JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, 

SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 5,00 UN     0,25 2,26 2,51 1,25 11,30 12,55 1,61 14,55 16,16 28,78

U1098

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL 1,00 UN     0,96 8,61 9,57 0,96 8,61 9,57 1,24 11,09 12,33 28,78

U1099

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL 2,00 UN     1,31 11,76 13,07 2,62 23,53 26,15 3,37 30,30 33,67 28,78

89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/20 14

6,00 UN     7,56 20,38 27,94 45,36 122,28 167,64 58,41 157,47 215,89 28,78

U1100

TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL 1,00 UN     0,35 3,19 3,54 0,35 3,19 3,54 0,45 4,10 4,55 28,78

U1101

TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL 2,00 UN     0,42 3,81 4,23 0,84 7,61 8,45 1,08 9,81 10,89 28,78

89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 4,00 UN     3,89 7,95 11,84 15,56 31,80 47,36 20,04 40,95 60,99 28,78

U1102

TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL 1,00 UN     0,74 6,68 7,42 0,74 6,68 7,42 0,95 8,60 9,55 28,78

89786

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 10,00 UN     5,73 13,76 19,49 57,30 137,60 194,90 73,79 177,20 250,99 28,78
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U1103

TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL 2,00 UN     0,88 7,92 8,80 1,76 15,84 17,60 2,27 20,40 22,67 28,78

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 13,80 M      6,88 5,66 12,54 94,94 78,11 173,05 122,27 100,59 222,86 28,78

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 10,95 M      8,70 9,78 18,48 95,27 107,09 202,36 122,68 137,91 260,59 28,78

89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 38,20 M      12,83 14,66 27,49 490,11 560,01 1.050,12 631,16 721,18 1.352,34 28,78

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 133,00 M      16,95 18,43 35,38 2.254,35 2.451,19 4.705,54 2.903,15 3.156,64 6.059,79 28,78

U1104 JOELHO 90 PVC REDUCAO C/ROSCA 25x1/2" 6,00 UN     0,38 3,42 3,80 2,28 20,52 22,80 2,94 26,43 29,36 28,78

89381

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN     2,29 5,73 8,02 4,58 11,46 16,04 5,90 14,76 20,66 28,78

94708

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 

3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIM 

ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 2,00 UN     5,29 10,60 15,89 10,58 21,20 31,78 13,62 27,30 40,93 28,78

94785

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 

32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016 5,00 UN     5,29 16,86 22,15 26,45 84,30 110,75 34,06 108,56 142,62 28,78

94787

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 

50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016 2,00 UN     7,05 30,82 37,87 14,10 61,64 75,74 18,16 79,38 97,54 28,78

U1105

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 2,00 UN     0,13 1,15 1,28 0,26 2,30 2,56 0,33 2,97 3,30 28,78

U1106

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 2,00 UN     0,30 2,67 2,97 0,60 5,35 5,95 0,77 6,88 7,66 28,78

89368

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN     4,10 4,55 8,65 8,20 9,10 17,30 10,56 11,72 22,28 28,78
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U1107

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL 2,00 UN     0,03 0,30 0,33 0,06 0,59 0,65 0,08 0,76 0,84 28,78

U1108

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL 19,00 UN     0,05 0,44 0,49 0,95 8,38 9,33 1,22 10,79 12,01 28,78

U1109

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL 17,00 UN     0,13 1,14 1,27 2,21 19,43 21,64 2,85 25,02 27,87 28,78

U1110

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL 4,00 UN     0,34 3,10 3,44 1,36 12,38 13,74 1,75 15,95 17,70 28,78

94796

TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E 

INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 2,00 UN     4,62 48,76 53,38 9,24 97,52 106,76 11,90 125,59 137,49 28,78

94688

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016 1,00 UN     3,64 3,42 7,06 3,64 3,42 7,06 4,69 4,40 9,09 28,78

94690

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016 9,00 UN     3,64 4,63 8,27 32,76 41,67 74,43 42,19 53,66 95,85 28,78

94694

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016 1,00 UN     5,20 10,22 15,42 5,20 10,22 15,42 6,70 13,16 19,86 28,78

89445

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 14,00 UN     3,27 6,19 9,46 45,78 86,66 132,44 58,96 111,60 170,56 28,78

89627

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 1,00 UN     3,29 9,29 12,58 3,29 9,29 12,58 4,24 11,96 16,20 28,78

U1111

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL 2,00 UN     0,78 7,00 7,78 1,56 14,00 15,56 2,01 18,03 20,04 28,78

90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 17,00 UN     3,43 5,55 8,98 58,31 94,35 152,66 75,09 121,50 196,60 28,78

89355

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

7,50 M      7,30 4,77 12,07 54,75 35,78 90,53 70,51 46,07 116,58 28,78

89356

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

49,00 M      8,45 5,91 14,36 414,05 289,59 703,64 533,21 372,93 906,15 28,78

89403

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 104,10 M      3,07 7,48 10,55 319,59 778,67 1.098,26 411,56 1.002,77 1.414,33 28,78


image14.emf
94651

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016 15,45 M      4,33 12,69 17,02 66,90 196,06 262,96 86,15 252,49 338,64 28,78

U1112 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA 2,00 UN     28,31 537,81 566,12 56,62 1.075,63 1.132,25 72,92 1.385,19 1.458,11 28,78

3.9.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.9.3.1 ENTRADA DE ENERGIA

72132

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ 

(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 

(CIMENTO, CAL E AREIA) 8,80 M2     21,40 33,90 55,30 188,32 298,32 486,64 242,52 384,18 626,69 28,78

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLH ER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

8,80 M2     1,20 1,50 2,70 10,56 13,20 23,76 13,60 17,00 30,60 28,78

87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

8,80 M2     10,00 14,02 24,02 88,00 123,38 211,38 113,33 158,88 272,21 28,78

88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 8,80 M2     3,11 7,10 10,21 27,37 62,48 89,85 35,24 80,46 115,71 28,78

U1113

CAIXA DE PASSAGEM N 7, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, 

DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM,EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

1,00 UN     55,25 1.049,77 1.105,02 55,25 1.049,77 1.105,02 71,15 1.351,89 1.423,04 28,78

3.9.3.2 BAIXA TENSÃO

92986

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 70,00 M      1,70 18,99 20,69 119,00 1.329,30 1.448,30 153,25 1.711,87 1.865,12 28,78

92990

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 270,00 M      2,45 37,25 39,70 661,50 10.057,50 10.719,00 851,88 12.952,05 13.803,93 28,78

91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUIT OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 610,00 M      0,56 1,04 1,60 341,60 634,40 976,00 439,91 816,98 1.256,89 28,78

91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 410,00 M      0,70 1,65 2,35 287,00 676,50 963,50 369,60 871,20 1.240,80 28,78
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91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 270,00 M      0,93 2,86 3,79 251,10 772,20 1.023,30 323,37 994,44 1.317,81 28,78

92979

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 110,00 M      0,21 5,39 5,60 23,10 592,90 616,00 29,75 763,54 793,28 28,78

92868

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 38,00 UN     5,82 3,77 9,59 221,16 143,26 364,42 284,81 184,49 469,30 28,78

72339

TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 1,00 UN     10,47 39,61 50,08 10,47 39,61 50,08 13,48 51,01 64,49 28,78

91997

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

19,00 UN     8,81 15,01 23,82 167,39 285,19 452,58 215,56 367,27 582,83 28,78

U1006 CONECTOR DE PORCELANA TRIPOLAR 50A 8,00 UN     2,15 5,13 7,28 17,23 41,04 58,27 22,19 52,85 75,05 28,78

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 7,00 UN     6,88 11,72 18,60 48,16 82,04 130,20 62,02 105,65 167,67 28,78

91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 3,00 UN     10,72 18,80 29,52 32,16 56,40 88,56 41,42 72,63 114,05 28,78

92869

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 12,00 UN     3,46 3,02 6,48 41,52 36,24 77,76 53,47 46,67 100,14 28,78

74131/8

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E I NSTALACAO 1,00 UN     139,56 1.204,96 1.344,52 139,56 1.204,96 1.344,52 179,73 1.551,75 1.731,47 28,78

93663

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 8,00 UN     3,10 44,26 47,36 24,80 354,08 378,88 31,94 455,98 487,92 28,78

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 4,00 UN     1,12 8,19 9,31 4,48 32,76 37,24 5,77 42,19 47,96 28,78

93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_04/2016 5,00 UN     1,54 8,49 10,03 7,70 42,45 50,15 9,92 54,67 64,58 28,78

93672

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 1,00 UN     9,45 57,06 66,51 9,45 57,06 66,51 12,17 73,48 85,65 28,78

93673

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 1,00 UN     13,21 58,76 71,97 13,21 58,76 71,97 17,01 75,67 92,68 28,78

74130/6

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 125 A 150A 240V,F ORNECIMENTO E INSTALACAO 3,00 UN     9,31 282,45 291,76 27,93 847,35 875,28 35,97 1.091,22 1.127,19 28,78
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U1114

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45KA (TIPO AC) 3,00 UN     8,40 75,60 84,00 25,20 226,80 252,00 32,45 292,07 324,53 28,78

91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 290,00 M      3,96 4,00 7,96 1.148,40 1.160,00 2.308,40 1.478,91 1.493,85 2.972,76 28,78

91872

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 40,00 M      4,51 5,72 10,23 180,40 228,80 409,20 232,32 294,65 526,97 28,78

93010

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 130,00 M      3,59 17,35 20,94 466,70 2.255,50 2.722,20 601,02 2.904,63 3.505,65 28,78

U1115

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE 

DE 25 A, TIPO AC 16,00 UN     11,23 101,12 112,35 179,68 1.617,84 1.797,52 231,39 2.083,45 2.314,85 28,78

97607

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - 

FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_11/2017 10,00 UN     9,62 79,36 88,98 96,20 793,60 889,80 123,89 1.022,00 1.145,88 28,78

U1016 LUMINARIA LED INDUSTRIAL HIGHBAY 50W 10,00 UN     3,52 220,00 223,52 35,17 2.200,00 2.235,17 45,29 2.833,16 2.878,45 28,78

3.9.3.3 REDE ESTRUTURADA E TV

83450 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA 5,00 UN     182,25 189,23 371,48 911,25 946,15 1.857,40 1.173,51 1.218,45 2.391,96 28,78

92868

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 12,00 UN     5,82 3,77 9,59 69,84 45,24 115,08 89,94 58,26 148,20 28,78

U1116 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) 10,00 UN     2,74 24,65 27,39 27,40 246,51 273,91 35,29 317,46 352,74 28,78

U1117

TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS 

MODULO) 2,00 UN     0,93 8,39 9,32 1,86 16,78 18,64 2,40 21,60 24,00 28,78

92869

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 4,00 UN     3,46 3,02 6,48 13,84 12,08 25,92 17,82 15,56 33,38 28,78

91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 109,00 M      3,96 4,00 7,96 431,64 436,00 867,64 555,87 561,48 1.117,35 28,78

93009

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 250,00 M      3,00 12,06 15,06 750,00 3.015,00 3.765,00 965,85 3.882,72 4.848,57 28,78

3.9.4 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

3.9.4.1 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

U1118

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* 

MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES EPICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 13434) 18,00 UN     3,28 29,49 32,77 59,04 530,87 589,91 76,03 683,66 759,69 28,78

U1119

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - 

ALERTA, TRIANGULAR, BASEDE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORMENBR 

13434) 1,00 UN     3,46 31,15 34,61 3,46 31,15 34,61 4,46 40,11 44,57 28,78

3.9.4.2 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
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97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2017 8,00 UN     3,14 28,93 32,07 25,12 231,44 256,56 32,35 298,05 330,40 28,78

U1004

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2 FAROIS 2000 LUMENS - FORN E 

INST 1,00 UN     11,29 269,90 281,19 11,29 269,90 281,19 14,54 347,58 362,12 28,78

U1005 LUMINARIA DE BALIZAMENTO LED EM ACRILICO - FORN E INST 2,00 UN     11,29 55,90 67,19 22,58 111,80 134,38 29,08 143,98 173,05 28,78

3.9.4.3 EXTINTORES

72553 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 3,00 UN     6,97 159,55 166,52 20,91 478,65 499,56 26,93 616,41 643,33 28,78

83634

EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN     11,55 517,89 529,44 23,10 1.035,78 1.058,88 29,75 1.333,88 1.363,63 28,78

3.9.5 INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO

88277

MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 24,00 H      17,61 3,70 21,31 422,64 88,80 511,44 544,28 114,36 658,63 28,78

88252

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 24,00 H      9,14 3,70 12,84 219,36 88,80 308,16 282,49 114,36 396,85 28,78

3.10 ESCADAS E RAMPA

3.10.1 ESCADAS

U1120

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 

COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953) 7,65 M3     44,81 289,11 333,92 342,80 2.211,69 2.554,49 441,45 2.848,22 3.289,67 28,78

96544

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM -MONTAGEM. AF_06/2017 34,93 KG     3,01 5,86 8,87 105,14 204,69 309,83 135,40 263,60 399,00 28,78

96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 243,67 KG     1,61 5,31 6,92 392,31 1.293,89 1.686,20 505,22 1.666,27 2.171,48 28,78

3.10.2 RAMPA

U1120

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 

COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953) 1,70 M3     44,81 289,11 333,92 76,18 491,49 567,66 98,10 632,94 731,04 28,78

96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 161,15 KG     2,16 6,33 8,49 348,08 1.020,08 1.368,16 448,26 1.313,66 1.761,92 28,78

3.11 COMPLEMENTO DA OBRA

3.11.1 GALERIA TÉCNICA

90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 

M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

DA RET RO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 

M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA 17,55 M3     2,31 3,91 6,22 40,54 68,62 109,16 52,21 88,37 140,58 28,78

74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16TE PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 

HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 

OPERACIONAL1 1632 KG 22,82 M3     0,27 1,30 1,57 6,16 29,67 35,83 7,93 38,20 46,14 28,78

97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_01/2018 342,23M3XKM  0,21 1,29 1,50 71,87 441,48 513,35 92,55 568,53 661,09 28,78
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U1014

GALERIA TÉCNICA EM CONCRETO 50x50 CM C/ TAMPA DE 

CONCRETO 54,00 M      12,37 268,15 280,53 668,18 14.480,19 15.148,37 860,48 18.647,58 19.508,07 28,78

3.11.2 PAISAGISMO

85179 PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS 237,35 M2     1,98 18,50 20,48 469,95 4.390,98 4.860,93 605,21 5.654,70 6.259,90 28,78

3.11.3 LIMPEZA FINAL

9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 745,50 M2     1,42 0,66 2,08 1.058,61 492,03 1.550,64 1.363,28 633,64 1.996,91 28,78

4 GALPÃO CRIOULO

4.1 SERVIÇOS INICIAIS

74220/1

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM 

PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 134,42 M2     23,77 19,68 43,45 3.195,16 2.645,39 5.840,55 4.114,73 3.406,73 7.521,46 28,78

4.2 TERRAPLENAGEM

U1028 REMOÇÃO DE ÁREVORES DE PORTE MÉDIO (DMAX=50CM) 10,00 UN     74,70 346,10 420,80 747,00 3.461,00 4.208,00 961,99 4.457,08 5.419,06 28,78

73672

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM 

ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 1266,50 M2     0,05 0,27 0,32 63,33 341,96 405,28 81,55 440,37 521,92 28,78

531343 ATERRO MECANICO COM SAIBRO 18,50 M3     1,58 59,23 60,81 29,23 1.095,76 1.124,99 37,64 1.411,11 1.448,76 28,78

74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16TE PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 

HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 

OPERACIONAL11 632 KG 24,00 M3     0,27 1,30 1,57 6,48 31,20 37,68 8,34 40,18 48,52 28,78

97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_01/2018 360,54M3XKM  0,21 1,29 1,50 75,71 465,10 540,81 97,50 598,95 696,46 28,78

4.3 FUNDAÇÕES

89204

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, 

CAPACIDADE DE 25 TONELADASC OMPRIMENTO TOTAL CRAVADO 

ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS 

(EXCLUSIVEMO BILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016

540,00 M      3,18 38,50 41,68 1.717,20 20.790,00 22.507,20 2.211,41 26.773,36 28.984,77 28,78

95601

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM.A F_11/2016 36,00 UN     8,59 3,95 12,54 309,24 142,20 451,44 398,24 183,13 581,36 28,78

90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 

M (MÉDIA ENTRE MONTAN TE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

DA RET RO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 

M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA 71,60 M3     2,31 3,91 6,22 165,40 279,96 445,35 213,00 360,53 573,52 28,78

96533

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 193,40 M2     22,37 36,49 58,86 4.326,36 7.057,17 11.383,52 5.571,48 9.088,22 14.659,70 28,78

96544

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM -MONTAGEM. AF_06/2017 617,42 KG     3,01 5,86 8,87 1.858,43 3.618,08 5.476,52 2.393,29 4.659,36 7.052,66 28,78
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96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 2061,38 KG     2,16 6,33 8,49 4.452,58 13.048,54 17.501,12 5.734,03 16.803,90 22.537,94 28,78

96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 368,63 KG     1,61 5,31 6,92 593,49 1.957,43 2.550,92 764,30 2.520,77 3.285,07 28,78

96547

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 202,76 KG     1,18 4,95 6,13 239,26 1.003,66 1.242,92 308,11 1.292,52 1.600,63 28,78

96548

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 2439,71 KG     0,83 4,84 5,67 2.024,96 11.808,20 13.833,16 2.607,74 15.206,60 17.814,34 28,78

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 44,16 M3     10,21 387,54 397,75 450,87 17.113,77 17.564,64 580,64 22.039,11 22.619,74 28,78

4.4 PAREDES E PAINEIS

4.4.1 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

89475

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM),F BK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COL 

HER DE PEDREIRO. AF_12/2014 438,62 M2     18,63 46,20 64,83 8.171,49 20.264,24 28.435,73 10.523,25 26.096,29 36.619,54 28,78

72132

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ 

(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 

(CIMENTO, CAL E AREIA) 54,40 M2     21,40 33,90 55,30 1.164,16 1.844,16 3.008,32 1.499,21 2.374,91 3.874,11 28,78

87509

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) 

DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 

VÃOSE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014 26,60 M2     43,01 38,97 81,98 1.144,07 1.036,60 2.180,67 1.473,33 1.334,94 2.808,26 28,78

U1121

MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24CM (PARA POSTE) 106,70 M      15,07 35,16 50,23 1.607,44 3.751,68 5.359,11 2.070,06 4.831,41 6.901,47 28,78

U1055

DIVISORIA SANITARIA EM PVC E=35MM COM PERFIL DE ALUMÍNIO 

INSTALADA 27,05 M2     39,09 165,70 204,79 1.057,41 4.482,19 5.539,59 1.361,73 5.772,16 7.133,89 28,78

4.4.2 ESQUADRIAS E FERRAGENS

U1056

JANELA MAXIM AR 320x120CM 6 FLS EM MADEIRA DE LOURO 

FREIJO C/ VIDRO 2,00 UN     990,00 2.310,00 3.300,00 1.980,00 4.620,00 6.600,00 2.549,84 5.949,64 8.499,48 28,78

U1057

JANELA MAXIM AR 120x120CM 2 FLS EM MADEIRA DE LOURO 

FREIJO C/ VIDRO 1,00 UN     318,00 742,00 1.060,00 318,00 742,00 1.060,00 409,52 955,55 1.365,07 28,78

U1058

JANELA MAXIM AR 220x120CM 4 FLS EM MADEIRA DE LOURO 

FREIJO C/ VIDRO 2,00 UN     330,00 770,00 1.100,00 660,00 1.540,00 2.200,00 849,95 1.983,21 2.833,16 28,78

U1059

JANELA MAXIM AR 80x60CM EM MADEIRA DE LOURO FREIJO C/ 

VIDRO 1,00 UN     130,50 304,50 435,00 130,50 304,50 435,00 168,06 392,14 560,19 28,78

U1060

JANELA BASCULANTE 160x80CM 2 FLS EM MADEIRA DE LOURO 

FREIJO C/ VIDRO 5,00 UN     288,00 672,00 960,00 1.440,00 3.360,00 4.800,00 1.854,43 4.327,01 6.181,44 28,78

U1061

JANELA MAXIM AR 240x120CM 4 FLS EM MADEIRA DE LOURO 

FREIJO C/ VIDRO 1,00 UN     330,00 770,00 1.100,00 330,00 770,00 1.100,00 424,97 991,61 1.416,58 28,78
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U1062

JANELA BASCULANTE 320x140CM 6 FLS EM MADEIRA DE LOURO 

FREIJO C/ VIDRO 10,00 UN     990,00 2.310,00 3.300,00 9.900,00 23.100,00 33.000,00 12.749,22 29.748,18 42.497,40 28,78

111166 JANELA FIXO VENEZIANA-CEDRO 13,60 M2     97,68 409,45 507,13 1.328,45 5.568,52 6.896,97 1.710,78 7.171,14 8.881,92 28,78

111141 PORTA EXT.ALMOFADADA-ANGELIM-S/FERR.0,90X2,10 2,00 CJ     106,39 654,30 760,69 212,78 1.308,60 1.521,38 274,02 1.685,22 1.959,23 28,78

91016

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO , 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEN 

TE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015 5,00 UN     144,24 569,67 713,91 721,20 2.848,35 3.569,55 928,76 3.668,11 4.596,87 28,78

91014

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO , 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015 2,00 UN     121,34 478,59 599,93 242,68 957,18 1.199,86 312,52 1.232,66 1.545,18 28,78

U1048

PORTA DE CORRER EM ALUM ANODIZ 4 FLS 320x240CM C/ VIDRO 

6MM INSTALADA 5,00 UN     972,69 2.269,62 3.242,31 4.863,47 11.348,09 16.211,55 6.263,17 14.614,06 20.877,23 28,78

91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 2,00 M2     6,89 760,86 767,75 13,78 1.521,72 1.535,50 17,75 1.959,67 1.977,42 28,78

102345 PEITORIL DE BASALTO TEAR 15CM-ARG CIM-AR 1:5-3CM 72,20 M      16,39 73,49 89,88 1.183,36 5.305,98 6.489,34 1.523,93 6.833,04 8.356,97 28,78

4.5 COBERTURAS E PROTEÇÕES

4.5.1 COBERTURA

4.5.1.1 CENTRO DE EVENTOS

U1121

MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24CM (PARA POSTE) 187,80 M      15,07 35,16 50,23 2.829,21 6.603,24 9.432,44 3.643,45 8.503,65 12.147,10 28,78

71101 ESTRUTURA MADEIRA VAO MEDIO 10M P/TELHAS CERAMICAS 232,85 M2     23,41 18,45 41,86 5.451,02 4.296,08 9.747,10 7.019,82 5.532,50 12.552,32 28,78

94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016 232,85 M2     6,24 34,25 40,49 1.452,98 7.975,11 9.428,10 1.871,15 10.270,35 12.141,50 28,78

4.5.1.2 LAJE PRÉ-MOLDADA

74141/4

LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS 

TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 

15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA. 157,55 M2     21,74 80,72 102,46 3.425,14 12.717,44 16.142,57 4.410,89 16.377,51 20.788,41 28,78

4.5.1.3 TELHADO DE FIBROCIMENTO

572601 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO E MADEIRAMENTO 147,00 M2     29,82 64,64 94,46 4.383,54 9.502,08 13.885,62 5.645,12 12.236,78 17.881,90 28,78

4.5.1.4 TELHADO ACESSO LATERAL

71101 ESTRUTURA MADEIRA VAO MEDIO 10M P/TELHAS CERAMICAS 11,00 M2     39,80 72,97 112,77 437,80 802,67 1.240,47 563,80 1.033,68 1.597,48 28,78

94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016 11,00 M2     6,24 34,25 40,49 68,64 376,75 445,39 88,39 485,18 573,57 28,78

4.5. 2 IMPERMEABILIZAÇÕES

83737

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA 

(COM POLIMEROS TIPO APP ), E=3 MM 97,40 M2     10,40 47,69 58,09 1.012,96 4.645,01 5.657,97 1.304,49 5.981,84 7.286,33 28,78
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4.6 REVESTIMENTOS, FORROS, SERRALHERIA E PINTURAS

4.6.1 REVESTIMENTOS

4.6.1.1 INTERNO

4.6.1.1.1 SANITÁRIOS E COZINHA

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLH ER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

160,40 M2     1,20 1,50 2,70 192,48 240,60 433,08 247,88 309,84 557,72 28,78

87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MEC ÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/20 160,40 M2     7,53 13,24 20,77 1.207,81 2.123,70 3.331,51 1.555,42 2.734,90 4.290,32 28,78

87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA 

INTEIRA DASP AREDES. AF_06/2014 160,40 M2     11,38 34,75 46,13 1.825,35 5.573,90 7.399,25 2.350,69 7.178,07 9.528,76 28,78

4.6.1.1.2 DEMAIS AMBIENTES

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLH ER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

248,70 M2     1,20 1,50 2,70 298,44 373,05 671,49 384,33 480,41 864,74 28,78

87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURAD E 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

248,70 M2     10,00 14,02 24,02 2.487,00 3.486,77 5.973,77 3.202,76 4.490,27 7.693,03 28,78

4.6.1.2 EXTERNO

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COMM COLH ER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014



240,75 M2     1,20 1,50 2,70 288,90 361,13 650,03 372,05 465,06 837,10 28,78

87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURAD E 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

240,75 M2     10,00 14,02 24,02 2.407,50 3.375,32 5.782,82 3.100,38 4.346,73 7.447,11 28,78

4.6.2 FORROS

96117

FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE F IXAÇÃO. AF_05/2017 232,84 M2     25,82 61,86 87,68 6.011,93 14.403,48 20.415,41 7.742,16 18.548,80 26.290,97 28,78

96113

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017 120,85 M2     10,36 19,19 29,55 1.252,01 2.319,11 3.571,12 1.612,33 2.986,55 4.598,89 28,78

96115

FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 18,80 M2     4,66 61,21 65,87 87,61 1.150,75 1.238,36 112,82 1.481,93 1.594,75 28,78
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4.6.3 SERRALHERIA

U1033

CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO INOX 2 ALTURAS CONFORME NBR 

9050 INSTALADO 46,65 M      75,00 175,00 250,00 3.498,75 8.163,75 11.662,50 4.505,69 10.513,28 15.018,97 28,78

U1034

CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO INOX COM GUARDA-CORPO 

INSTALADO 36,75 M      90,00 210,00 300,00 3.307,50 7.717,50 11.025,00 4.259,40 9.938,60 14.198,00 28,78

74194/1

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 

DEGRAUS 5,00 M      74,39 150,19 224,58 371,95 750,95 1.122,90 479,00 967,07 1.446,07 28,78

94231

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 163,55 M      3,60 26,82 30,42 588,78 4.386,41 4.975,19 758,23 5.648,82 6.407,05 28,78

4.6.4 PINTURA

88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014 489,50 M2     0,64 1,05 1,69 313,28 513,98 827,26 403,44 661,90 1.065,34 28,78

88482

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014 139,65 M2     0,59 1,85 2,44 82,39 258,35 340,75 106,11 332,71 438,81 28,78

88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 489,50 M2     3,11 7,10 10,21 1.522,35 3.475,45 4.997,80 1.960,48 4.475,68 6.436,16 28,78

88486

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06 /2014 139,65 M2     2,82 6,18 9,00 393,81 863,04 1.256,85 507,15 1.111,42 1.618,57 28,78

73978/1

PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO 

CIMENTADO, UMA DEMAO 108,80 M2     6,91 7,48 14,39 751,81 813,82 1.565,63 968,18 1.048,04 2.016,22 28,78

4.7 PAVIMENTAÇÕES

4.7.1 INTERNA

74141/4

LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS 

TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 

15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA. 544,55 M2     21,74 80,72 102,46 11.838,52 43.956,08 55.794,59 15.245,64 56.606,63 71.852,28 28,78

4.7.1.1 SANITÁRIOS E COZINHA

87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

62,60 M2     8,59 20,57 29,16 537,73 1.287,68 1.825,42 692,49 1.658,28 2.350,77 28,78

87263

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 62,60 M2     7,19 72,83 80,02 450,09 4.559,16 5.009,25 579,63 5.871,28 6.450,91 28,78

4.7.1.2 DEMAIS AMBIENTES

U1085

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, 

COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO 10,45 M3     43,51 266,49 310,00 454,68 2.784,82 3.239,50 585,54 3.586,29 4.171,83 28,78

95276

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 

MM, MOTOR ELÉTRICO , POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. 

AF_09/2016 6,90 CHP    0,00 2,85 2,85 0,00 19,67 19,67 0,00 25,32 25,32 28,78

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,90 H      10,13 3,70 13,83 69,90 25,53 95,43 90,01 32,88 122,89 28,78

72132

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ 

(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 

(CIMENTO, CAL E AREIA) 18,65 M2     21,40 33,90 55,30 399,11 632,24 1.031,35 513,97 814,19 1.328,17 28,78
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84162 RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA 99,50 M      3,54 8,85 12,39 352,23 880,58 1.232,81 453,60 1.134,00 1.587,61 28,78

84645 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS 6,97 M2     7,04 8,28 15,32 49,07 57,71 106,78 63,19 74,32 137,51 28,78

55960

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO 

CUPINICIDA INCOLOR 6,97 M2     2,03 2,18 4,21 14,15 15,19 29,34 18,22 19,57 37,79 28,78

95340 SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 5,90 M      23,08 76,80 99,88 136,17 453,12 589,29 175,36 583,53 758,89 28,78

4.7.2 EXTERNA

88549

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS 

5,50 M3     10,13 52,67 62,80 55,72 289,69 345,40 71,75 373,06 444,81 28,78

U1085

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, 

COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO 19,65 M3     43,51 266,49 310,00 854,97 5.236,53 6.091,50 1.101,03 6.743,60 7.844,63 28,78

U1086

LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU 

DIRECIONAL, AMARELO 9,15 M2     26,82 62,59 89,41 245,40 572,67 818,07 316,03 737,49 1.053,52 28,78

72132

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ 

(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 

(CIMENTO, CAL E AREIA) 5,62 M2     21,40 33,90 55,30 120,27 190,52 310,79 154,88 245,35 400,23 28,78

94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO P RÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALT URA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 

EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 34,35 M      8,39 22,53 30,92 288,20 773,91 1.062,10 371,14 996,64 1.367,77 28,78

4.8 INSTALAÇÕES E APARELHOS

4.8.1 APARELHOS E METAIS

86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INC LUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 

CROMADO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013 7,00 UN     17,13 400,14 417,27 119,91 2.800,98 2.920,89 154,42 3.607,10 3.761,52 28,78

74234/1

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 

REGISTRO DE PRESSAO 1/ 2" COM CANOPLA CROMADA 

ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA  FIXACAO - 

FORNECIMENTO E INSTAL ACAO 4,00 UN     73,31 438,32 511,63 293,24 1.753,28 2.046,52 377,63 2.257,87 2.635,51 28,78

U1070 BANCADA P/ LAVATORIO EM BASALTO TEAR 270x60CM S/ CUBA 2,00 UN     44,89 433,96 478,85 89,78 867,93 957,71 115,62 1.117,72 1.233,34 28,78

U1087

LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUCA BRANCA 

COM LADRAO *52 X 45* CM 5,00 UN     22,67 204,03 226,70 113,35 1.020,15 1.133,50 145,97 1.313,75 1.459,72 28,78

103660 TAMPO ACO INOXIDAVEL 1,80X0,60-CUBA DUPLA 2,00 UN     46,15 761,00 807,15 92,30 1.522,00 1.614,30 118,86 1.960,03 2.078,90 28,78

86914

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 2,00 UN     2,47 46,22 48,69 4,94 92,44 97,38 6,36 119,04 125,41 28,78

86910

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", 

PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 2,00 UN     2,73 120,48 123,21 5,46 240,96 246,42 7,03 310,31 317,34 28,78

86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

7,00 UN     1,61 107,42 109,03 11,27 751,94 763,21 14,51 968,35 982,86 28,78
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95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LIQUIDO COM RESERVATORIO8 00 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_10/2016 5,00 UN     4,69 43,07 47,76 23,45 215,35 238,80 30,20 277,33 307,53 28,78

95544

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 4,00 UN     2,34 40,81 43,15 9,36 163,24 172,60 12,05 210,22 222,27 28,78

U1088

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO 

ROLAO 7,00 UN     4,34 39,06 43,40 30,38 273,42 303,80 39,12 352,11 391,23 28,78

74125/2

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO 

E COMPENSADO 6MM PLA STIFICADO COLADO 4,00 M2     37,37 288,06 325,43 149,48 1.152,24 1.301,72 192,50 1.483,85 1.676,36 28,78

U1122 LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM 2,00 UN     6,24 118,64 124,88 12,48 237,27 249,75 16,07 305,56 321,63 28,78

U1089

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 

80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM 10,00 UN     2,00 198,43 200,43 20,00 1.984,26 2.004,26 25,76 2.555,33 2.581,08 28,78

4.8.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

74051/1

CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 

60MM COM TAMPA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO 1,00 UN     46,43 159,53 205,96 46,43 159,53 205,96 59,79 205,44 265,24 28,78

74166/1

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM 

TAMPA H= 60CM - FORNE CIMENTO E INSTALACAO 5,00 UN     57,55 144,68 202,23 287,75 723,40 1.011,15 370,56 931,59 1.302,16 28,78

U1123

CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, 

CORTE 45 CM 18,05 M      2,88 25,95 28,83 51,98 468,34 520,33 66,94 603,13 670,08 28,78

U1092 HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, DE 1/2" 1,00 UN     5,14 97,61 102,75 5,14 97,61 102,75 6,62 125,71 132,32 28,78

94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃ O. AF_06/2016 1,00 UN     17,75 64,65 82,40 17,75 64,65 82,40 22,86 83,26 106,11 28,78

94497

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_06/2016 1,00 UN     18,08 107,31 125,39 18,08 107,31 125,39 23,28 138,19 161,48 28,78

94494

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4”, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_06/2016 1,00 UN     17,75 43,07 60,82 17,75 43,07 60,82 22,86 55,47 78,32 28,78

94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBR OCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016 5,00 UN     17,75 117,17 134,92 88,75 585,85 674,60 114,29 754,46 868,75 28,78

89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 11,00 UN     6,19 93,08 99,27 68,09 1.023,88 1.091,97 87,69 1.318,55 1.406,24 28,78
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89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 1,00 UN     6,19 87,91 94,10 6,19 87,91 94,10 7,97 113,21 121,18 28,78

U1093

BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 

" (40 MM) 7,00 UN     0,24 2,15 2,39 1,68 15,06 16,74 2,16 19,39 21,55 28,78

U1094

CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA 

QUADRADA BRANCA (NBR 5688) 2,00 UN     2,52 22,69 25,21 5,04 45,38 50,42 6,49 58,44 64,93 28,78

89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 2,00 UN     8,70 40,25 48,95 17,40 80,50 97,90 22,41 103,67 126,08 28,78

86884

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 7,00 UN     2,47 4,41 6,88 17,29 30,87 48,16 22,27 39,75 62,02 28,78

89482

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 

PLUVIAL. AF_12/2014 4,00 UN     3,10 14,51 17,61 12,40 58,04 70,44 15,97 74,74 90,71 28,78

89710

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 4,00 UN     1,61 6,44 8,05 6,44 25,76 32,20 8,29 33,17 41,47 28,78

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 1,00 UN     1,61 6,61 8,22 1,61 6,61 8,22 2,07 8,51 10,59 28,78

86881

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 7,00 UN     4,44 166,32 170,76 31,08 1.164,24 1.195,32 40,02 1.499,31 1.539,33 28,78

U1096 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 " 2,00 UN     10,49 199,25 209,74 20,98 398,51 419,49 27,02 513,20 540,21 28,78

86879

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, 

COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013 9,00 UN     1,98 3,55 5,53 17,82 31,95 49,77 22,95 41,15 64,09 28,78

89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/20 14



7,00 UN     5,73 18,32 24,05 40,11 128,24 168,35 51,65 165,15 216,80 28,78

89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/201 4 8,00 UN     2,29 4,71 7,00 18,32 37,68 56,00 23,59 48,52 72,12 28,78

89733

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/201 4

6,00 UN     2,98 8,77 11,75 17,88 52,62 70,50 23,03 67,76 90,79 28,78

89742

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/201 4

1,00 UN     4,36 16,46 20,82 4,36 16,46 20,82 5,61 21,20 26,81 28,78
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89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014 6,00 UN     5,73 9,30 15,03 34,38 55,80 90,18 44,27 71,86 116,13 28,78

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014 2,00 UN     2,29 3,42 5,71 4,58 6,84 11,42 5,90 8,81 14,71 28,78

89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014 7,00 UN     2,98 4,14 7,12 20,86 28,98 49,84 26,86 37,32 64,18 28,78

89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014 6,00 UN     4,36 7,66 12,02 26,16 45,96 72,12 33,69 59,19 92,88 28,78

89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014 7,00 UN     5,73 9,25 14,98 40,11 64,75 104,86 51,65 83,39 135,04 28,78

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014 15,00 UN     2,98 3,68 6,66 44,70 55,20 99,90 57,56 71,09 128,65 28,78

89737

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014 5,00 UN     4,36 7,00 11,36 21,80 35,00 56,80 28,07 45,07 73,15 28,78

U1097

JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, 

SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 7,00 UN     0,25 2,26 2,51 1,75 15,81 17,56 2,25 20,36 22,62 28,78

U1098

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL 1,00 UN     0,96 8,61 9,57 0,96 8,61 9,57 1,24 11,09 12,33 28,78

U1099

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL 1,00 UN     1,31 11,76 13,07 1,31 11,76 13,07 1,69 15,15 16,84 28,78

89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/20 14

7,00 UN     7,56 20,38 27,94 52,92 142,66 195,58 68,15 183,72 251,87 28,78

89795

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 

75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

1,00 UN     5,73 14,74 20,47 5,73 14,74 20,47 7,38 18,98 26,36 28,78

U1124

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL 3,00 UN     0,73 6,62 7,35 2,19 19,85 22,04 2,82 25,56 28,38 28,78

U1125 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM 1,00 UN     0,36 3,20 3,56 0,36 3,20 3,56 0,46 4,13 4,59 28,78

U1126 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM 1,00 UN     0,29 2,63 2,92 0,29 2,63 2,92 0,37 3,38 3,76 28,78

U1127 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM 4,00 UN     0,27 2,41 2,68 1,08 9,65 10,73 1,39 12,42 13,82 28,78

U1100

TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL 2,00 UN     0,35 3,19 3,54 0,70 6,37 7,07 0,90 8,21 9,11 28,78
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U1101

TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL 1,00 UN     0,42 3,81 4,23 0,42 3,81 4,23 0,54 4,90 5,44 28,78

89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 12,00 UN     3,89 7,95 11,84 46,68 95,40 142,08 60,11 122,86 182,97 28,78

U1102

TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL 2,00 UN     0,74 6,68 7,42 1,48 13,36 14,84 1,91 17,20 19,11 28,78

89786

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 5,00 UN     5,73 13,76 19,49 28,65 68,80 97,45 36,90 88,60 125,50 28,78

U1128

TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA 

ESGOTO PREDIAL 2,00 UN     0,85 7,70 8,55 1,70 15,39 17,09 2,19 19,82 22,01 28,78

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 9,70 M      6,88 5,66 12,54 66,74 54,90 121,64 85,94 70,70 156,65 28,78

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 28,20 M      8,70 9,78 18,48 245,34 275,80 521,14 315,95 355,17 671,12 28,78

89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 26,75 M      12,83 14,66 27,49 343,20 392,16 735,36 441,98 505,02 946,99 28,78

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 114,70 M      16,95 18,43 35,38 1.944,17 2.113,92 4.058,09 2.503,70 2.722,31 5.226,00 28,78

U1104 JOELHO 90 PVC REDUCAO C/ROSCA 25x1/2" 7,00 UN     0,38 3,42 3,80 2,66 23,94 26,60 3,43 30,83 34,26 28,78

89381

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN     2,29 5,73 8,02 4,58 11,46 16,04 5,90 14,76 20,66 28,78

94708

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 

3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIME 

NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 2,00 UN     5,29 10,60 15,89 10,58 21,20 31,78 13,62 27,30 40,93 28,78

94785

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 

32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016 2,00 UN     5,29 16,86 22,15 10,58 33,72 44,30 13,62 43,42 57,05 28,78

94787

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 

50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016 1,00 UN     7,05 30,82 37,87 7,05 30,82 37,87 9,08 39,69 48,77 28,78

U1129

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL 5,00 UN     0,06 0,51 0,57 0,30 2,57 2,87 0,39 3,30 3,69 28,78
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U1130

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,00 UN     0,12 1,09 1,21 0,12 1,09 1,21 0,15 1,40 1,56 28,78

U1131

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,00 UN     0,21 1,93 2,14 0,21 1,93 2,14 0,27 2,48 2,75 28,78

U1106

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 2,00 UN     0,30 2,67 2,97 0,60 5,35 5,95 0,77 6,88 7,66 28,78

89368

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,00 UN     4,10 4,55 8,65 4,10 4,55 8,65 5,28 5,86 11,14 28,78

U1107

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL 1,00 UN     0,03 0,30 0,33 0,03 0,30 0,33 0,04 0,38 0,42 28,78

U1108

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL 19,00 UN     0,05 0,44 0,49 0,95 8,38 9,33 1,22 10,79 12,01 28,78

U1109

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL 8,00 UN     0,13 1,14 1,27 1,04 9,14 10,18 1,34 11,78 13,11 28,78

U1132

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL 1,00 UN     0,31 2,78 3,09 0,31 2,78 3,09 0,40 3,58 3,98 28,78

U1110

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL 1,00 UN     0,34 3,10 3,44 0,34 3,10 3,44 0,44 3,99 4,42 28,78

U1133

JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,00 UN     0,20 1,82 2,02 0,20 1,82 2,02 0,26 2,34 2,60 28,78

94796

TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E 

INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 1,00 UN     4,62 48,76 53,38 4,62 48,76 53,38 5,95 62,79 68,74 28,78

94688

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃOQ UE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016 3,00 UN     3,64 3,42 7,06 10,92 10,26 21,18 14,06 13,21 27,28 28,78

94690

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016 6,00 UN     3,64 4,63 8,27 21,84 27,78 49,62 28,13 35,78 63,90 28,78

94694

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016 2,00 UN     5,20 10,22 15,42 10,40 20,44 30,84 13,39 26,32 39,72 28,78

89445

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 10,00 UN     3,27 6,19 9,46 32,70 61,90 94,60 42,11 79,71 121,83 28,78

94693

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇ ÃO. AF_06/2016 1,00 UN     5,20 9,44 14,64 5,20 9,44 14,64 6,70 12,16 18,85 28,78
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94695

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃ O. AF_06/2016 1,00 UN     5,20 13,23 18,43 5,20 13,23 18,43 6,70 17,04 23,73 28,78

90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 16,00 UN     3,43 5,55 8,98 54,88 88,80 143,68 70,67 114,36 185,03 28,78

89355

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

1,90 M      7,30 4,77 12,07 13,87 9,06 22,93 17,86 11,67 29,53 28,78

89356

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

116,55 M      8,45 5,91 14,36 984,85 688,81 1.673,66 1.268,29 887,05 2.155,34 28,78

89403

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 31,30 M      3,07 7,48 10,55 96,09 234,12 330,22 123,75 301,50 425,25 28,78

94650

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃ O QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016 1,65 M      4,33 10,51 14,84 7,14 17,34 24,49 9,20 22,33 31,53 28,78

94651

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃ O QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016 6,75 M      4,33 12,69 17,02 29,23 85,66 114,89 37,64 110,31 147,95 28,78

U1112 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA 1,00 UN     28,31 537,81 566,12 28,31 537,81 566,12 36,46 692,60 729,05 28,78

4.8.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4.8.3.1 ENTRADA DE ENERGIA

72132

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ 

(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 

(CIMENTO, CAL E AREIA) 9,12 M2     21,40 33,90 55,30 195,17 309,17 504,34 251,34 398,15 649,48 28,78

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLH ER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.AF_06/2014

9,12 M2     1,20 1,50 2,70 10,94 13,68 24,62 14,09 17,62 31,71 28,78

87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURAD E 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

9,12 M2     10,00 14,02 24,02 91,20 127,86 219,06 117,45 164,66 282,11 28,78

88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 9,12 M2     3,11 7,10 10,21 28,36 64,75 93,12 36,53 83,39 119,91 28,78
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U1113

CAIXA DE PASSAGEM N 7, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, 

DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM,EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

1,00 UN     55,25 1.049,77 1.105,02 55,25 1.049,77 1.105,02 71,15 1.351,89 1.423,04 28,78

4.8.3.2 BAIXA TENSÃO

92980

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 130,00 M      0,21 5,86 6,07 27,30 761,80 789,10 35,16 981,05 1.016,20 28,78

92984

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 50,00 M      1,49 13,87 15,36 74,50 693,50 768,00 95,94 893,09 989,03 28,78

92986

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 90,00 M      1,70 18,99 20,69 153,00 1.709,10 1.862,10 197,03 2.200,98 2.398,01 28,78

92988

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 200,00 M      2,03 26,93 28,96 406,00 5.386,00 5.792,00 522,85 6.936,09 7.458,94 28,78

92990

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 360,00 M      2,45 37,25 39,70 882,00 13.410,00 14.292,00 1.135,84 17.269,40 18.405,24 28,78

91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUIT OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 740,00 M      0,56 1,04 1,60 414,40 769,60 1.184,00 533,66 991,09 1.524,76 28,78

91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUIT OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1010,00 M      0,70 1,65 2,35 707,00 1.666,50 2.373,50 910,47 2.146,12 3.056,59 28,78

91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 200,00 M      0,93 2,86 3,79 186,00 572,00 758,00 239,53 736,62 976,15 28,78

92979

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 150,00 M      0,21 5,39 5,60 31,50 808,50 840,00 40,57 1.041,19 1.081,75 28,78

83450 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA 5,00 UN     182,25 189,23 371,48 911,25 946,15 1.857,40 1.173,51 1.218,45 2.391,96 28,78

92868

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 81,00 UN     5,82 3,77 9,59 471,42 305,37 776,79 607,09 393,26 1.000,35 28,78

72339

TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 1,00 UN     10,47 39,61 50,08 10,47 39,61 50,08 13,48 51,01 64,49 28,78

91997

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

64,00 UN     8,81 15,01 23,82 563,84 960,64 1.524,48 726,11 1.237,11 1.963,23 28,78
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U1006 CONECTOR DE PORCELANA TRIPOLAR 50A 1,00 UN     2,15 5,13 7,28 2,15 5,13 7,28 2,77 6,61 9,38 28,78

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 5,00 UN     6,88 11,72 18,60 34,40 58,60 93,00 44,30 75,47 119,77 28,78

91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 5,00 UN     10,72 18,80 29,52 53,60 94,00 147,60 69,03 121,05 190,08 28,78

91967

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1,00 UN     14,55 25,86 40,41 14,55 25,86 40,41 18,74 33,30 52,04 28,78

U1134

VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127V, 150W + 2 

INTERRUPTORESPARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, 

CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"(PLACA + SUPORTE + 

MODULOS) 4,00 UN     4,36 39,27 43,63 17,44 157,07 174,51 22,46 202,27 224,73 28,78

U1135

CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, 

DIMENSOES 20 X 20 X 12 CM, EMCHAPA DE ACO GALVANIZADO 3,00 UN     5,64 50,79 56,43 16,92 152,36 169,28 21,79 196,21 218,00 28,78

74131/5

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E I NSTALACAO 2,00 UN     69,77 482,23 552,00 139,54 964,46 1.104,00 179,70 1.242,03 1.421,73 28,78

74131/8

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E I NSTALACAO 1,00 UN     139,56 1.204,96 1.344,52 139,56 1.204,96 1.344,52 179,73 1.551,75 1.731,47 28,78

93663

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 1,00 UN     3,10 44,26 47,36 3,10 44,26 47,36 3,99 57,00 60,99 28,78

93666

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 2,00 UN     8,79 46,19 54,98 17,58 92,38 109,96 22,64 118,97 141,61 28,78

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_04/2016 8,00 UN     1,12 8,19 9,31 8,96 65,52 74,48 11,54 84,38 95,92 28,78

93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_04/2016 11,00 UN     1,54 8,49 10,03 16,94 93,39 110,33 21,82 120,27 142,08 28,78

93656

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_04/2016 3,00 UN     1,54 8,49 10,03 4,62 25,47 30,09 5,95 32,80 38,75 28,78

93659

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 2,00 UN     4,39 13,33 17,72 8,78 26,66 35,44 11,31 34,33 45,64 28,78

93671

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 1,00 UN     6,35 55,86 62,21 6,35 55,86 62,21 8,18 71,94 80,11 28,78

74130/5

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 60 A 100A 240V, F ORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN     9,31 92,31 101,62 18,62 184,62 203,24 23,98 237,75 261,73 28,78

74130/6

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 125 A 150A 240V,F ORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN     9,31 282,45 291,76 18,62 564,90 583,52 23,98 727,48 751,46 28,78

U1114

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45KA (TIPO AC) 3,00 UN     8,40 75,60 84,00 25,20 226,80 252,00 32,45 292,07 324,53 28,78

U1015 ELETROCALHA LISA 50 X 50 MM CHAPA 28 50,00 M      3,52 10,95 14,47 176,00 547,50 723,50 226,65 705,07 931,72 28,78
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95749

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM 

(3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 120,00 M      4,78 10,62 15,40 573,60 1.274,40 1.848,00 738,68 1.641,17 2.379,85 28,78

91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 290,00 M      3,96 4,00 7,96 1.148,40 1.160,00 2.308,40 1.478,91 1.493,85 2.972,76 28,78

91872

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 10,00 M      4,51 5,72 10,23 45,10 57,20 102,30 58,08 73,66 131,74 28,78

93008

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 10,00 M      2,61 7,64 10,25 26,10 76,40 102,50 33,61 98,39 132,00 28,78

91873

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAI S, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 20,00 M      5,14 7,37 12,51 102,80 147,40 250,20 132,39 189,82 322,21 28,78

93009

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 60,00 M      3,00 12,06 15,06 180,00 723,60 903,60 231,80 931,85 1.163,66 28,78

93010

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 30,00 M      3,59 17,35 20,94 107,70 520,50 628,20 138,70 670,30 809,00 28,78

U1115

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE 

DE 25 A, TIPO AC 17,00 UN     11,23 101,12 112,35 190,91 1.718,96 1.909,87 245,85 2.213,67 2.459,52 28,78

97607

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - 

FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_11/2017 5,00 UN     9,62 79,36 88,98 48,10 396,80 444,90 61,94 511,00 572,94 28,78

97592

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 1,00 UN     12,07 71,92 83,99 12,07 71,92 83,99 15,54 92,62 108,16 28,78

97585

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

23,00 UN     8,22 43,33 51,55 189,06 996,59 1.185,65 243,47 1.283,41 1.526,88 28,78

U1017

VENTILADOR DE PAREDE C/ CONTROLE DE VELOCIDADE 60CM 

150W BIVOLT 4,00 UN     3,52 179,00 182,52 14,07 716,00 730,07 18,11 922,06 940,18 28,78

4.8. 3. 3 REDE ESTRUTURADA E TV

83450 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA 4,00 UN     182,25 189,23 371,48 729,00 756,92 1.485,92 938,81 974,76 1.913,57 28,78

92868

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 15,00 UN     5,82 3,77 9,59 87,30 56,55 143,85 112,42 72,83 185,25 28,78

U1116 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) 15,00 UN     2,74 24,65 27,39 41,10 369,77 410,87 52,93 476,18 529,11 28,78

91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 75,00 M      3,96 4,00 7,96 297,00 300,00 597,00 382,48 386,34 768,82 28,78

93009

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 70,00 M      3,00 12,06 15,06 210,00 844,20 1.054,20 270,44 1.087,16 1.357,60 28,78
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4.8.4 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

4.8.4.1 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

U1118

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* 

MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 13434) 30,00 UN     3,28 29,49 32,77 98,40 884,79 983,19 126,72 1.139,43 1.266,15 28,78

U1119

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - 

ALERTA, TRIANGULAR, BASEDE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORMENBR 

13434) 2,00 UN     3,46 31,15 34,61 6,92 62,30 69,22 8,91 80,23 89,14 28,78

4.8.4.2 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2017 9,00 UN     3,14 28,93 32,07 28,26 260,37 288,63 36,39 335,30 371,70 28,78

U1004

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2 FAROIS 2000 LUMENS - FORN E 

INST 1,00 UN     11,29 269,90 281,19 11,29 269,90 281,19 14,54 347,58 362,12 28,78

U1005 LUMINARIA DE BALIZAMENTO LED EM ACRILICO - FORN E INST 1,00 UN     11,29 55,90 67,19 11,29 55,90 67,19 14,54 71,99 86,53 28,78

4.8.4.3 EXTINTORES

72553 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00 UN     6,97 159,55 166,52 41,82 957,30 999,12 53,86 1.232,81 1.286,67 28,78

83634

EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN     11,55 517,89 529,44 23,10 1.035,78 1.058,88 29,75 1.333,88 1.363,63 28,78

4.8.6 INSTALAÇÕES DE GÁS

92690

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 

GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 3,10 M      7,45 24,18 31,63 23,10 74,96 98,05 29,74 96,53 126,27 28,78

U1063 VALVULA DE ESFERA PARA GAS 3/4" 3,00 UN     2,72 55,00 57,72 8,15 165,00 173,15 10,49 212,49 222,98 28,78

U1064 TAMPÃO DE LATÃO NPT PARA GÁS 3/4" 2,00 UN     2,72 3,50 6,22 5,43 7,00 12,43 7,00 9,01 16,01 28,78

92701

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS 

DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 2,00 UN     10,19 8,75 18,94 20,38 17,50 37,88 26,25 22,54 48,78 28,78

U1065

KIT CENTRAL DE GAS PARA 2 P45 C/ REGIST, VALV, REGUL, CHICOTE 

E NIPLE 1,00 UN     4,29 136,40 140,69 4,29 136,40 140,69 5,53 175,66 181,18 28,78

4.9 ESCADAS E RAMPA

4.9.1 ESCADAS

U1120

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 

COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953) 12,45 M3     44,81 289,11 333,92 557,88 3.599,42 4.157,30 718,44 4.635,33 5.353,78 28,78

96544

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM -MONTAGEM. AF_06/2017 57,35 KG     3,01 5,86 8,87 172,62 336,07 508,69 222,30 432,79 655,10 28,78

96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 374,85 KG     1,61 5,31 6,92 603,51 1.990,45 2.593,96 777,20 2.563,31 3.340,50 28,78
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4.9.2 RAMPA

U1120

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 

COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953) 1,80 M3     44,81 289,11 333,92 80,66 520,40 601,06 103,87 670,17 774,04 28,78

96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 167,50 KG     2,16 6,33 8,49 361,80 1.060,28 1.422,08 465,93 1.365,42 1.831,35 28,78

4.10 COMPLEMENTO DA OBRA

4.10.1 PAISAGISMO

85179 PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS 9,40 M2     1,98 18,50 20,48 18,61 173,90 192,51 23,97 223,95 247,92 28,78

4.10.2 CHURRASQUEIRA

U1066

CHURRASQUEIRA PRÉ-MOLDADA CONCRETO REFRATARIO L=1,10M 

C/ GRELH 2,00 UN     14,94 1.312,90 1.327,84 29,88 2.625,80 2.655,68 38,48 3.381,51 3.419,98 28,78

4.10.3 LIMPEZA FINAL

9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 707,55 M2     1,42 0,66 2,08 1.004,72 466,98 1.471,70 1.293,88 601,38 1.895,26 28,78

Total do Orçamento sem BDI e com BDI 1.078.020,24 R$                         1.388.274,46 R$                        
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Atenção - Não esqueça de preencher o(s) campo(s): - TOMADOR - Nº DO CONTRATO -

Planilha de Detalhamento do BDI

Tomador



Nº do Contrato de Repasse



Nome da Obra

Obra: Construção do Centro de Convivências e do Galpão Crioulo da CMPA.

Município da Obra PORTO ALEGRE

Tipo de Obra



Contribuição Previdenciária

Parcelas do BDI Valor percentual adotado

(AC) - Administração Central 4,03%



(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,65%



(R) - Risco 1,33%



(DF) - Despesas Financeiras 1,52%



(L) - Lucro 8,00%



(I

1

) - PIS 0,65%



(I

2

) - COFINS 3,00%



BDI Adotado 28,78%

(I

3

) - ISS 1,60%



(I

4

) - Contrib. Previdenciária 4,50%



Há parcela(s) componente(s) do BDI com valor(s) diferente(s) dos admitidos pelo Acórdão TCU 

Plenária 2611/2013.

Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites 

estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013

BDI desconsiderando a parcela 

(I

4

) contribuição previdenciária

22,67%



DECLARAÇÕES

Declaro que, de acordo com a legislação tributária do município de PORTO ALEGRE, 

considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser 

cobrado da empresa construtora é aplicada a aliquota de 0,016% sobre o valor total da obra.

.

DECLARO que o percentual de encargos sociais utulizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os 

encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.



Data



9568488



Nº ART ou RRT do Orçamento

Eng. Civil Eduardo Wegner Vargas CREA RS 159.984

30/05/2018
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