
Processo SEI: Tabela Não Desonerada

Encargos sociais SINAPI (hora): 112,77%

Encargos sociais SINAPI (mês): 69,88%

Equip.
Mão de 

Obra
Material Total Equip.

Mão de 
Obra

Material Total

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 6.015,95        
1.1 90768 SINAPI ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00 0,00 80,51 1,93 82,44 19,01% 98,11 0,00 5.748,60 138,00 5.886,60

1.2 RRT CAU TAXA REGISTRO RESPONSABILIDADE TÉCNICA UN 1,00 0,00 0,00 108,69 108,69 19,01% 129,35 0,00 0,00 129,35 129,35

Subtotal ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 0,00 5.748,60 267,35 6.015,95

2 SERVIÇOS INICIAIS 1.246,17        
2.1 CCU-01 CCU TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA M2 8,17 0,70 20,15 107,32 128,17 19,01% 152,53 6,78 195,91 1.043,48 1.246,17

Subtotal SERVIÇOS INICIAIS 6,78 195,91 1.043,48 1.246,17

3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 2.671,57        
3.1 CCU-02 CCU REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO M2 265,94 0,00 1,40 0,00 1,40 19,01% 1,66 0,00 441,46 0,00 441,46

3.2 97641 SINAPI 
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 151,53 0,00 3,71 1,09 4,80 19,01% 5,71 0,00 668,24 197,00 865,24

3.3 102192 SINAPI REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 M2 16,44 0,00 11,59 3,67 15,26 19,01% 18,16 0,00 226,70 71,85 298,55

3.4 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,89 0,00 15,95 5,35 21,30 19,01% 25,34 0,00 73,91 24,66 98,57

3.5 97644 SINAPI 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 3,86 0,00 6,83 2,05 8,88 19,01% 10,56 0,00 31,34 9,42 40,76

3.6 97637 SINAPI 
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 42,44 0,00 2,17 0,57 2,74 19,01% 3,26 0,00 109,49 28,86 138,35

3.7 97622 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 1,35 0,00 41,67 13,64 55,31 19,01% 65,82 0,00 66,94 21,92 88,86

3.8 100981 SINAPI 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 9,15 4,62 1,67 2,66 8,95 19,01% 10,65 50,23 18,11 29,11 97,45

3.9 97914 SINAPI 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 183,08 1,28 0,41 1,08 2,77 19,01% 3,29 278,28 87,87 236,18 602,33

Subtotal DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 328,51 1.724,06 619,00 2.671,57

4 PISO 74.110,02      

4.1 101727 SINAPI 
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, 
FIXADO COM COLA. AF_09/2020

M2 267,72 0,00 4,80 186,54 191,34 19,01% 227,71 0,00 1.528,68 59.433,84 60.962,52

4.2 98671 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 M2 3,80 0,00 33,34 345,33 378,67 19,01% 450,65 0,00 150,74 1.561,73 1.712,47

4.3 98688 SINAPI RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 166,74 0,00 2,90 54,73 57,63 19,01% 68,58 0,00 575,25 10.859,78 11.435,03

Subtotal PISO 0,00 2.254,67 71.855,35 74.110,02

5 PAREDES E PAINÉIS 17.934,96      

5.1 96360 SINAPI 
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS

M2 4,25 0,00 17,45 130,09 147,54 19,01% 175,58 0,00 88,23 657,99 746,22

5.2 96367 SINAPI 
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS

M2 13,63 0,00 21,44 163,11 184,55 19,01% 219,63 0,00 347,57 2.645,99 2.993,56

5.3 96358 SINAPI 
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS

M2 25,13 0,00 13,77 94,55 108,32 19,01% 128,91 0,00 411,62 2.827,89 3.239,51

5.4 3412 SINAPI 
PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 
MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M2    38,76 0,00 0,00 35,54 35,54 19,01% 42,29 0,00 0,00 1.639,16 1.639,16

5.5 103334 SINAPI 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 28,32 0,01 67,40 70,67 138,08 19,01% 164,32 0,28 2.271,33 2.381,93 4.653,54

5.6 CCU-03 CCU PAINEL MDF AÇO CORTEN CJ 1,00 0,00 384,00 3.534,14 3.918,14 19,01% 4.662,97 0,00 456,99 4.205,98 4.662,97

Subtotal PAREDES E PAINÉIS 0,28 3.575,74 14.358,94 17.934,96

6 FORRO 33.630,58      

6.1 96114 SINAPI 
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 157,34 0,00 13,51 71,94 85,45 19,01% 101,69 0,00 2.528,45 13.471,45 15.999,90

6.2 96120 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 M 16,20 0,00 1,25 1,89 3,14 19,01% 3,73 0,00 23,97 36,46 60,43

6.3 39511 SINAPI 
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA 
RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO 
COM 24 MM DE BASE - INSTALADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    124,11 0,00 0,00 118,96 118,96 19,01% 141,57 0,00 0,00 17.570,25 17.570,25

Subtotal FORRO 0,00 2.552,42 31.078,16 33.630,58

7 REVESTIMENTOS E PINTURAS 15.302,81      

7.1 87878 SINAPI 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 41,56 0,00 2,47 2,27 4,74 19,01% 5,64 0,00 121,77 112,63 234,40

7.2 87530 SINAPI 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 41,56 0,00 18,95 20,30 39,25 19,01% 46,71 0,00 937,17 1.004,10 1.941,27

7.3 88495 SINAPI 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 271,13 0,00 6,28 5,62 11,90 19,01% 14,16 0,00 2.025,33 1.813,87 3.839,20

7.4 88411 SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA 
DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2 470,03 0,00 1,14 1,79 2,93 19,01% 3,48 0,00 634,53 1.001,17 1.635,70

7.5 88489 SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M2 312,69 0,00 4,14 8,81 12,95 19,01% 15,41 0,00 1.538,42 3.280,13 4.818,55

7.6 88488 SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M2 157,34 0,00 5,79 9,35 15,14 19,01% 18,01 0,00 1.084,07 1.749,62 2.833,69

Subtotal REVESTIMENTOS E PINTURAS 0,00 6.341,29 8.961,52 15.302,81

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO 45.100,70      
8.1 CCU-04 CCU TRILHO ELETRIFICADO 1M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 0,00 12,96 98,60 111,56 19,01% 132,76 0,00 77,10 586,70 663,80

8.2 CCU-05 CCU TRILHO ELETRIFICADO 2M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 20,00 0,00 12,96 173,20 186,16 19,01% 221,54 0,00 308,40 4.122,40 4.430,80

8.3 CCU-06 CCU SPOT LED PARA TRILHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 33,00 0,00 20,09 177,70 197,79 19,01% 235,38 0,00 788,70 6.978,84 7.767,54

8.4 CCU-07 CCU 
PLACA DE LED RETANGULAR 15X120 - EMBUTIR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 13,00 0,00 20,09 225,39 245,48 19,01% 292,14 0,00 310,70 3.487,12 3.797,82

8.5 CCU-08 CCU PLACA DE LED QUADRADA 30X30 - SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 0,00 20,09 57,33 77,42 19,01% 92,13 0,00 47,80 136,46 184,26

8.6 CCU-09 CCU PLACA DE LED QUADRADA 60X60 - EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 23,00 0,00 20,09 196,02 216,11 19,01% 257,19 0,00 549,70 5.365,67 5.915,37

8.7 CCU-10 CCU CAIXAS DE SOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 10,00 0,00 20,09 342,91 363,00 19,01% 432,00 0,00 239,00 4.081,00 4.320,00

8.8 93655 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 0,00 2,68 10,94 13,62 19,01% 16,20 0,00 12,72 52,08 64,80

8.9 CCU-19 CCU DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A UN 1,00 0,00 6,82 136,81 143,63 19,01% 170,93 0,00 8,11 162,82 170,93

8.10 91991 SINAPI 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 17,00 0,00 20,76 16,75 37,51 19,01% 44,64 0,00 419,90 338,98 758,88

8.11 91952 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 0,00 9,43 10,19 19,62 19,01% 23,34 0,00 44,88 48,48 93,36

8.12 91958 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 0,00 16,32 19,73 36,05 19,01% 42,90 0,00 38,84 46,96 85,80

8.13 91966 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 0,00 23,21 29,27 52,48 19,01% 62,45 0,00 27,62 34,83 62,45

8.14 91926 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 443,00 0,00 1,17 2,90 4,07 19,01% 4,84 0,00 615,77 1.528,35 2.144,12

8.15 39028 SINAPI PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M     105,00 0,00 0,00 12,59 12,59 19,01% 14,98 0,00 0,00 1.572,90 1.572,90

8.16 CCU-20 CCU 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PERFILADO 38 
X 38 MM

UN 45,00 0,00 10,31 51,63 61,94 19,01% 73,71 0,00 551,70 2.765,25 3.316,95

8.17 CCU-21 CCU 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ HORIZONTAL 90° PARA PERFILADO 38 X 
38 MM

UN 31,00 0,00 6,18 29,96 36,14 19,01% 43,01 0,00 227,85 1.105,46 1.333,31

8.18 CCU-22 CCU 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA TIPO X PARA PERFILADO 38 X 38 
MM

UN 3,00 0,00 6,18 22,40 28,58 19,01% 34,01 0,00 22,05 79,98 102,03

8.19 CCU-23 CCU 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA TIPO L PARA PERFILADO 38 X 38 
MM

UN 7,00 0,00 6,18 22,06 28,24 19,01% 33,60 0,00 51,45 183,75 235,20

8.20 CCU-24 CCU 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA DE ALUMÍNIO APARENTE, 
COM TAMPA, COR BRANCA, PADRÃO DUTOTEC

M 32,00 0,00 6,18 188,98 195,16 19,01% 232,25 0,00 235,20 7.196,80 7.432,00

8.21 CCU-25 CCU 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EQUIPAMENTO PARA ELETROCALHA 
DE ALUMÍNIO APARENTE, COR BRANCA, PADRÃO DUTOTEC

UN 17,00 0,00 6,18 25,87 32,05 19,01% 38,14 0,00 124,95 523,43 648,38

Subtotal INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO 0,00 4.702,44 40.398,26 45.100,70

9 ESQUADRIAS 47.551,89      
9.1 CCU-11 CCU PORTA DE VIDRO (PV 01) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 0,00 208,42 4.538,65 4.747,07 19,01% 5.649,48 0,00 496,08 10.802,88 11.298,96

9.2 CCU-12 CCU PORTA DE VIDRO (PV 02) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 0,00 208,42 4.490,19 4.698,61 19,01% 5.591,81 0,00 248,04 5.343,77 5.591,81

9.3 CCU-13 CCU PORTA DE VIDRO (PV 03) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 0,00 208,42 5.733,92 5.942,34 19,01% 7.071,97 0,00 248,04 6.823,93 7.071,97

9.4 CCU-14 CCU PORTA DE MADEIRA (PM 01) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7,00 0,00 95,50 1.501,64 1.597,14 19,01% 1.900,75 0,00 795,55 12.509,70 13.305,25

9.5 CCU-15 CCU PORTA DE MADEIRA (PM 02) BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 0,00 124,91 1.765,04 1.889,95 19,01% 2.249,22 0,00 297,30 4.201,14 4.498,44

9.6 CCU-16 CCU PORTA DE MADEIRA (PM 03) COPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 0,00 124,91 1.439,82 1.564,73 19,01% 1.862,18 0,00 148,65 1.713,53 1.862,18

9.7 CCU-17 CCU JANELA COPA (JM 01) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 0,00 124,91 701,25 826,16 19,01% 983,21 0,00 148,65 834,56 983,21

9.8 102176 SINAPI 
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS

M2 3,50 0,00 55,27 650,57 705,84 19,01% 840,02 0,00 230,19 2.709,88 2.940,07

Subtotal ESQUADRIAS 0,00 2.612,50 44.939,39 47.551,89

10 COMPLEMENTOS 2.364,78        
10.1 CCU-18 CCU INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO EXISTENTE (COM RECORTE) UN 1,00 81,34 58,80 91,47 231,61 19,01% 275,63 96,80 69,97 108,86 275,63

10.2 99804 SINAPI 
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE 
NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 267,72 0,00 3,98 1,39 5,37 19,01% 6,39 0,00 1.266,31 444,42 1.710,73

10.3 99821 SINAPI 
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 
AF_04/2019

M2 97,03 0,00 1,47 1,81 3,28 19,01% 3,90 0,00 168,83 209,59 378,42

Subtotal COMPLEMENTOS 96,80 1.505,11 762,87 2.364,78

 TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ 432,37 31.212,74 214.284,32 245.929,43
Percentual de mão de obra em relação ao valor total (Ordem de Serviço nº 03/2021) 12,69%

Observações:

Responsável Técnico: Isaac Teixeira Ramos
Título: Engenheiro

CREA/RS N.º 120179

ZANETTI MARTELLI SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ n° 10.882.209/0001-80, endereço à RUA PERNAMBUCO, 223, MONTE ALEGRE, VIAMÃO, CEP 
94480-170, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr Pedro Henrique Zanetti Malgor, portador da Carteira de Identidade no. 3034303614 e do CPF 

no 432.524.860-91, telefone (51)99114-6641 

1 - Foi utilizada data base SINAPI jun/2023;
2 - O BDI utilizado deverá respeitar o percentual máximo e diretrizes definidas pelo Decreto nº 19.224/ 2015, bem como o BDI diferenciado para o fornecimento de materiais e/ou equipamentos de natureza específica, que possam ser fornecidos por empresas com 
especialidades próprias e diversas da empresa a ser contratada;
3 - Foi utilizada fórmula arred em duas casas decimais para o preço total.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
116.00045/2022-73

Objeto:

Local:

Item
Custo Unitário (R$)

BDI
Preço 

Unitário 
(R$)

Reforma T Cultural

Rua Loureiro da Silva, 255

4 - O item 3.4 refere-se à retirada de bancada de granito;
O item 3.6 refere-se à retirada de divisórias leves e portas do mesmo material;
O item 5.1 refere-se à parede a ser construída sobre o acesso principal do espaço;
O item 5.2 refere-se à divisória interna do Radiojornalismo;
O item 5.3 refere-se ao isolamento a ser executado dentro das salas do Radiojornalismo;
O item 6.2 refere-se aos alçapões de manuntenção;
O item 9.8 refere-se à esquadria V_01.

Preço Total (R$)
Código Fonte Descrição Unid. Quant.

ZANETTI 
MARTELLI 
SERVICOS 
LTDA:1088220900
0180

Assinado de forma 
digital por ZANETTI 
MARTELLI SERVICOS 
LTDA:10882209000180 
Dados: 2023.12.13 
12:23:29 -03'00'

PEDRO HENRIQUE 
ZANETTI 
MALGOR:4325248
6091

Assinado de forma 
digital por PEDRO 
HENRIQUE ZANETTI 
MALGOR:43252486091 
Dados: 2023.12.13 
12:23:59 -03'00'



Objeto:
Local:

 EDIFICAÇÕES
residenciais,
comerciais e
mistas e seus
respectivos
serviços de

conservação e
manutenção

INFRAESTRUTURA,
incluindo

pavimentação,
iluminação pública,

praças, saneamento,
sistemas de água,
esgoto cloacal e

pluvial e seus
respectivos serviços

de conservação e
manutenção

 EDIFICAÇÕES
residenciais,
comerciais e
mistas e seus
respectivos
serviços de

conservação e
manutenção

INFRAESTRUTURA,
incluindo

pavimentação,
iluminação pública,

praças, saneamento,
sistemas de água,
esgoto cloacal e

pluvial e seus
respectivos serviços

de conservação e
manutenção

Parcelas
(AC) - Administração Central 4,03% 4,03% 1,00% 1,00%

(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,65% 0,65% 0,00% 0,00%

(R) - Risco 1,33% 1,33% 0,50% 0,50%

(DF) - Despesas Financeiras 1,52% 1,52% 1,52% 1,52%

(L) - Lucro 4,78% 8,00% 5,00% 5,00%

Impostos (I= I1+I2+I3+I4):

(I1) - PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%

(I2 ) - COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

(I3 ) - ISSQN 1,60% 1,20% 1,60% 1,20%
(I4 ) - Contribuição

Previdenciária (CPRB)
4,50% 4,50% 4,50% 4,50%

BDI com Desoneração 
(incluindo I4)

24,94% 28,21% 19,88% 19,35%

BDI sem Desoneração
(desconsiderando I4) 

19,01% 22,15% 14,18% 13,70%

TIPO DE OBRA

BDI para contratação de obras e serviços
BDI Diferenciado para fornecimento de

materiais e equipamentos

Observação: composição de acordo com o Decreto Municipal nº 19.224/2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
Seção de Obras e Manutenção - CMPA

Reforma T Cultural
Rua Loureiro da Silva, 255

COMPOSIÇÃO DO BDI

ZANETTI 
MARTELLI 
SERVICOS 
LTDA:108822
09000180

Assinado de forma 
digital por ZANETTI 
MARTELLI SERVICOS 
LTDA:10882209000
180 
Dados: 2023.12.13 
12:22:20 -03'00'

PEDRO HENRIQUE 
ZANETTI 
MALGOR:4325248
6091

Assinado de forma 
digital por PEDRO 
HENRIQUE ZANETTI 
MALGOR:43252486091 
Dados: 2023.12.13 
12:22:43 -03'00'


